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“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO 
PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

 

INSTRUCCIONES DE ADJUDICACION No. 
 
 

CAEV-FONDEN-2014-04-AD 
 
 

PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS, RELATIVOS A: 

 
 
 
 “CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL, EN LA LOCALIDAD 
DE COATZINTLA, MUNICIPIO DE COATZINTLA, VER.” 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO  DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN III, 41 Y 42 
FRACCIONES II, V Y VIII, Y 45 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
LLEVA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL 
CONTRATO No. CAEV-FONDEN-2014-04-AD, MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVO 
A: “CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL, EN LA LOCALIDAD DE COATZINTLA, MUNICIPIO DE COATZINTLA, 
VER.”,DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
EN LA PRESENTE ADJUDICACIÓN No. CAEV-FONDEN-2014-04-AD EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SE INVITO A PRESENTAR PROPOSICIÓN A LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE 
LA MISMA Y LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN EL MARCO LEGAL APLICABLE Y CON LAS SIGUIENTES: 
 
 

 INSTRUCCIONES DE LA ADJUDICACIÓN No. CAEV-FONDEN-2014-04-AD 
 

PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, RELATIVOS A: 
 
 
“CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL, EN LA LOCALIDAD DE COATZINTLA, MUNICIPIO 
DE COATZINTLA, VER.”  
 
 

I   N   D   I   C   E 
 
 
 

A. CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA CALIFICAR. 
 
 

B. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADJUDICACIÓN. 
   

 1.-  Descripción y ubicación de los trabajos.  
 
  1.1.- Descripción de la obra objeto de esta Adjudicación. 
 
  1.2.- Descripción de los anticipos. 
 

1.3.- Ubicación de la obra objeto de esta Adjudicación. 
 
  2.-  Fuentes de financiamiento. 
 
  3.-  Normatividad que rige el procedimiento. 
 
  4.-  Costo de la Adjudicación. 
 
  5.- Visita al sitio donde se realizarán los trabajos y junta de aclaraciones 
 
  6.-  Tramites ante instancias normativas. 
 
 
 
 
C. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
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 7.-  Idioma.  

         
  8.-  Moneda de proposición y  pago. 
            
              9.-  Formato y firma de la proposición.        
 
            10.- Documentos que integran la proposición.       
  
 
D. FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.            
 
           11.-  Cerrado y rotulación de la proposición.  
 
           12.- Aclaraciones sobres las instrucciones que se entregan  
 
 13.- Vigencia y validez de la proposición 
 
E. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 
 

14.- Recepción de la proposición.        
 
 15.- El proceso de evaluación será confidencial.       
       
 16.- Determinación del cumplimiento de los requisitos. 
 
  16.1.- Verificación del cumplimiento de los requisitos.  

  
 17.- Corrección de errores. 
    
F. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
  

18.- Criterio para adjudicar 
 
 19.- Derecho de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)   
  de aceptar o rechazar la proposición   
 

20.- Derecho de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)   
  de declarar cancelada la Adjudicación. 
 
 21.-  Notificación de la adjudicación.       
 
 22.-  Firma del contrato.         
 
 23.-  Presentación de garantías.  
 
 24.- Condiciones de pago. 
 

25.- Gastos financieros. 
 
26.- Terminación anticipada. 

 
 27.-  Rescisión administrativa.      
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 28.-  Legislación para la interpretación y cumplimiento del contrato. 
 

29- Ajuste de Costos  
 
30- Expediente técnico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. CONDICIONES, CONSIDERACIONES Y REQUISITOS GENERALES. 
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I. La presente Adjudicación N° CAEV-FONDEN-2014-04-AD, por excepción de licitación Pública en la modalidad de 

Adjudicación directa y la proposición se presentara en idioma español y el monto que se consigne en precios se 
establecerán en Pesos Mexicanos. 

 
II. Las Instrucciones de Adjudicación a dicho procedimiento, se encuentran disponibles en las oficinas de esta 

Comisión ubicadas en la Av. Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador de esta ciudad de Xalapa, Ver., a partir del 
26 de Febrero de 2014, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 
III. Todos los gastos que realice la persona adjudicada en la elaboración y presentación de su proposición, serán con 

cargo a su empresa y no serán reintegrables. 
 

IV. La persona adjudicada acreditará su solvencia moral, capacidad técnica y financiera mediante la presentación de 
la documentación que se solicita en los documentos Nº 1, 2 y  7, la cual se presentará en copia fotostática para su 
cotejo con la original (que se integrara fuera del sobre de la proposición técnica y económica); reservándose la 
convocante el derecho de verificar la información y documentación que presenten los participantes. 

 
V. La persona adjudicada presentara Previamente a la firma del contrato en la Unidad Jurídica de éste Organismo, 

copia certificada por Notario o Fedatario Público, con la finalidad de acreditar su existencia legal y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

 
VI. Aunque la LOPSRM indique como opcional presentar la inscripción en el Padrón de Contratistas de Obra Pública 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para esta adjudicación se presentara dicho 
registro Vigente.  

 
VII. La persona adjudicada, en la elaboración de su proposición deberá tomar en consideración las condiciones 

climatológicas, topográficas, geológicas y mano de obra calificada de la región compenetrándose en las 
condiciones generales y especiales del lugar de la obra, y que el desconocimiento de las condiciones anteriores, en 
ningún caso serviría posteriormente para anteponer inconformidad o reclamo alguno en cuanto a los 
procedimientos de la licitación, aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones 
a los precios unitarios considerados en la proposición. 

 
VIII. Los datos tales como clasificación, abundamiento, desperdicios y tratamiento de los materiales, disposición de los 

estratos y otras características que haya proporcionado la convocante, las cuales servirán únicamente como 
orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del adjudicado juzgar dichas circunstancias, 
de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad, la diferencia no justificará reclamación alguna 
en cuanto a precios unitarios.  

 

IX. Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocante de ninguna manera 
justificará posterior reclamación en relación a los precios unitarios correspondientes.  
 

X. En ningún caso se considerarán modificaciones al programa de ejecución de obra originadas por la incorrecta o 
ineficiente operación de sus equipos e instalaciones,  

 

XI. Las organizaciones locales en lo que se refiere a adquisición y acarreo de agregados y/o materiales de 
construcción.  

 
XII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por La 

persona adjudicada podrán ser negociadas. 
 

B.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
1.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
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1.1.- La descripción de las obras objeto de la Adjudicación consisten en: 
 
“CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL, EN LA LOCALIDAD DE COATZINTLA, MUNICIPIO DE COATZINTLA, 
VER.”, 
 
a) PARTIDAS PRINCIPALES.  
 

1. CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL PARA ALCANZAR EL NIVEL DE CARGA PREVIO DEL SISTEMA DE 
AGUA DE COATZINTLA A BASE DE COSTALILLAS DE APROX. 80 MTS DE LARGO Y APROX. 2.5  MTS. DE 
ALTO.  
 

b) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
Cuyos trabajos fueron realizados del 24 de junio  al 18 de Julio de 2013 (25 días naturales). 
 
 
1.2.- Descripción de los anticipos: 
 

Por las caracteristicas de este procedimiento de adjudicación NO SE OTORGARA ANTICIPO. 
 

 
1.3.- La ubicación de las obras objeto de esta Adjudicación se localizan en: 
 
 
LOCALIDADES:  COATZINTLA 
 
MUNICIPIO:     COATZINTLA 
 
ESTADO:   VERACRUZ. 
 
2.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
2.1.-  Acuerdo SE.151.06 tomado en la Centésima Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso 2003.- Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), celebrada el 11 de Septiembre de 2013, mediante el cual 
se autorizaron recursos para atender los daños ocasionados por la ocurrencia de “tormenta tropical del 19 al 22 de Junio 
de 2013 que afecto a 76 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”. 
 
“Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de tormenta tropical, del 19 al 22 de junio de 2013, en 76 
municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el Miércoles 03 
de Julio de 2013. 
 
 
Para cualquier aclaración de las mismas, se proporcionará información adicional al Participante en los teléfonos 01 
(228) 814-98-89 y 814-98-93 Ext. 133 y 147 de las oficinas centrales de la CAEV, ubicadas en la Av. Lázaro Cárdenas 
No.  295, Col. El Mirador Xalapa, Ver., de lunes a viernes  en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 
 
3.- NORMATIVIDAD QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO. 
 
3.1. La persona adjudicada en la preparación de sus proposiciones se obligan a observar la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y las disposiciones que de ella emanan; el Reglamento de 
Construcción que en el ámbito local rija, así como las demás disposiciones relativas. 

 
3.2. Durante la construcción de la obra la persona adjudicada observará los citados ordenamientos, además de los que 

resulten aplicables. 
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4.- COSTO DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
4.1. Las Instrucciones de Adjudicación a dicho procedimiento, se encuentran disponibles en las oficinas de esta Comisión 

ubicadas en la Av. Lázaro Cárdenas No.  295, Col. El Mirador de esta ciudad de Xalapa, Ver., a partir del día 26 de 
Febrero de 2014, en horario de 9:00 a 14:00 horas, mismas que NO TENDRÁN COSTO.  

 
4.2. La persona adjudicada deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su 

proposición y la CAEV no será  responsable, en caso alguno, de dichos costos, cualquiera que sea la  forma en que 
se realice la Adjudicación  y su resultado. 

 
5.- VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 
 
La CAEV entregará al participante información de la ubicación de los terrenos en donde se ejecutarán los Trabajos y les 
proporcionará  la información adicional de campo que requieran; con la finalidad de conocer todo lo relacionado al  lugar 
de la ejecución de los trabajos. 
 
Lo anterior, caso que decida realizar la visita al sitio donde se realizarán los trabajos, sin embargo  independientemente 
de la visita al sitio de los trabajos, el adjudicado deberá presentar carta en papel  membretado de la empresa, donde 
manifieste bajo protesta de decir la verdad, que conoce el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, asi como considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las instrucciones de 
adjudicación; por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modifcaciones al contrato por este motivo. 
 
6.- TRAMITES ANTE INSTANCIAS NORMATIVAS. 
 
Con fundamento en el Artículo 19 de la LOPSRM, corresponderá al contratista realizar los trámites para liberar los 
permisos, que por necesidad sean requeridos en la ejecución de la obra, ante instancias como la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), etc, y en su caso cualquier otro tramite que este 
considerado dentro del catálogo de conceptos relacionado en el documento No. 12 B. 
 
 
C.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
7.- IDIOMA 
 
Todos los documentos y correspondencia relacionados con la proposición, deberán estar escritos en idioma español. 
 
8.-  MONEDA DE PROPOSICIÓN Y PAGO. 
 
Los precios unitarios y  precios totales deberán ser definidos por el adjudicado en Pesos Mexicanos. 
 
9.- FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. 
 
9.1.- La persona adjudicada deberá preparar un original de los 14 documentos. 
 
9.2.-  El  original de la proposición será elaborada con tinta indeleble (mecanografiada o mediante impresión por equipo 

de computo).  
 

La persona adjudicada o su representante legal deberá firmar cada una de las páginas que integren su 
proposición. En caso que no firme la totalidad de la proposición, deberá firmar la totalidad de las páginas del 
“Escrito para ofertas” solicitado en el documento Nº 12 A, “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra” 
solicitado en el documento Nº 12 B, “Análisis de precios unitarios” solicitado en el documento Nº 13 y 
“Programas de cantidades y erogaciones  mensuales de ejecución de los trabajos; maquinaria y equipo; mano 
de obra,  suministro de materiales y del personal profesional técnico, administrativo y de servicio” solicitados 
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en los documentos Nº 4 y 14. Pero invariablemente a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su 
formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición. 

 
9.3.  La proposición no deberá contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras, a excepción de aquellas que sean 

necesarias para cumplir con los documentos  de  licitación o las que sean necesarias para corregir errores del 
adjudicado, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales y firma de la persona o personas que firmen 
la proposición. 

 
9.4.  Los formatos proporcionados por la CAEV y los que no se utilicen, deberán presentarlo debidamente firmados por 

el representante legal, en sus respectivos documentos. Así mismo, en caso de no utilizarlos y determinar por 
presentarlos en otros formatos, deberán contener la misma cantidad de información. 

 
10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN. 
 
La proposición estará integrada por 14 documentos: 
 

A) Proposición Técnica y Económica, documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
DOCUMENTO No. 1 
REPRESENTACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

REPRESENTACIÓN: 
 
“Acuse del Escrito de la Aceptación” a presentar proposición para la adjudicación en papel membretado de la 

persona moral o física, dirigida al Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, indicando el  número 
y descripción de esta licitación.  

  
I. PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
La persona adjudicada (persona moral / física) deberá presentar escrito en el que manifieste domicilio para oír 

y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de procedimientos de contratación y; en su 
caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que 
surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro distinto.  

 
II. DE LA PERSONA MORAL. 

 
 Presentar original y copia para su cotejo de la  documentación con la que el adjudicado acredita su personalidad 
jurídica para contratar ante la CAEV, deberá ser la Escritura Constitutiva de la persona moral y modificaciones a la 
misma, en su caso, poder general o carta poder certificada por Notario Público, donde lo acredite como apoderado legal 
del adjudicado y cuya firma aparecerá en todos los documentos. Así mismo,  presentará Cédula de Identificación Fiscal. 
(Presentar original y copia para su cotejo) 
 
 La persona adjudicada deberá presentar escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su 
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Modelo Anexo No. 1.1A), 
mismo que contendrá los datos siguientes: 
 
 a).- De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 
descripción del objeto social; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las 
que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripción en el 
Registro Público de Comercio. 
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b).- Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se 
desprendan las facultades para suscribir la Proposición, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o 
Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.  
 
III. DE LA PERSONA FÍSICA. 

 
 En caso de ser persona física,  deberá presentar el original y copia para ser cotejada de su Cédula de 
Identificación Fiscal, Acta de Nacimiento y de un documento vigente que lo identifique plenamente, el cual deberá ser: 
credencial para votar o pasaporte (presentar original y copia para su cotejo). 
  
 Además deberá presentar escrito mediante el cual la persona física manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse, conforme al Modelo Anexo No. 1.1B, mismo que contendrá los datos que le sean 
aplicables. 
 
DOCUMENTO No. 2  
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS SIMILARES A ESTA LICITACIÓN. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

La persona adjudicada deberá presentar la documentación que acredite la especialidad, la experiencia y la 
capacidad técnica en trabajos similares a los que son motivo de la presente adjudicación, con lo siguiente: 
 

a) Relación de obras similares deberá prepararse en papelería membretada de la empresa y firmada por el 
repersentante legal en el caso de persona moral y con datos personales y firma propia en caso de persona física. 
Se deberán incluir las obras que ya estén terminadas y en proceso, anexando en cada caso, documentos que 
comprueben la construcción de obras similares a la obra motivo de presentación de esta proposición.  

 
b) Curriculum Vitae en original de la persona moral o física debidamente soportados, así como  del personal 

técnico que será encargado y responsable durante el inicio, ejecución, terminación y entrega de la obra, el cual 
deberá tener y comprobar con documentos de haber estado en trabajos que tengan características técnicas y 
magnitud similar al objeto de la presente adjudicación, siendo de preferencia Arquitecto o Ingeniero 
debidamente titulado y contar con cédula profesional, reservándose la CAEV el derecho de verificar  y 
comprobar dicha documentación. 

 
c) Se deberá anexar compromiso bajo protesta de decir la verdad del personal técnico que será encargado y 

responsable durante el inicio, ejecución, terminación y entrega de la obra, el cual figurara como superintendente 
de construcción quien deberá contar con la firma electrónica avanzada a efectos de la operación, control y 
seguimiento de la bitácora electrónica de obra publica (BEOP), asimismo conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, 
programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de 
proyecto y de construcción, BEOP, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución 
de los trabajos. Dicha carta deberá contener descripción de la obra, periodo de ejecución, domicilio, teléfono y 
documentos que comprueben su experiencia de haber estado en trabajos que tengan características técnicas y 
magnitud similar al objeto de la presente convocatoria, así como el documento que compruebe que cuenta con 
la firma electrónica avanzada autorizada por el SAT, siendo de preferencia Arquitecto o Ingeniero con cédula 
profesional, anexando esta carta en el documento No 12. 

 
d) Con respecto a los trabajos referentes a las instalaciones eléctricas y mecánicas (en su Caso), el licitante deberá 

acreditar y proponer en su proposición un profesionista acreditado como ingeniero mecánico electricista (o 
profesión a fin) con grado de licenciatura, titulado y con cédula profesional para que se responsabilice de las 
instalaciones electromecánicas que se requieren en las obras a cargo de la CAEV, para lo cual deberá anexar 
carta compromiso del profesionista, misma que contendrá, descripción de la obra, periodo de ejecución, 
domicilio y teléfono 
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DOCUMENTO No. 3  
VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.  
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
La CAEV entregará La persona adjudicada  información de la ubicación de los terrenos en donde se ejecutarán los 
Trabajos y les proporcionará  la información adicional de campo que requieran; con la finalidad de conocer todo lo 
relacionado al  lugar de la ejecución de los trabajos. 
 
Lo anterior, caso que decida realizar la visita al sitio donde se realizarán los trabajos, sin embargo  independientemente 
de la visita al sitio de los trabajos, el adjudicado deberá presentar carta en papel  membretado de la empresa, donde 
manifieste bajo protesta de decir la verdad, que conoce el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales, asi como considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las instrucciones de 
adjudicación; por lo que no podran invocar su desconocimiento o solicitar modifcaciones al contrato por este motivo 

 
DOCUMENTO No. 4  
PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: TRABAJO; MAQUINARIA Y EQUIPO; MANO DE OBRA, 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
 Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 
a. El Programa calendarizado de ejecución general de los Trabajos (Barras y Volumen) que el adjudicado propone 

para realizar las obras, deberá indicar por mes las cantidades (volúmenes) de trabajo a realizar y considerando el 
plazo de ejecución señalado en las presentes bases. El diagrama podrá ser presentado en los formatos 
proporcionados por la CAEV. (Anexo No. 4, incluye ejemplo generado en programa de presupuestación). 

 
b. El Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo de construcción, indicará estos equipos expresados en horas 

efectivas de trabajo, identificando su tipo y características. El diagrama podrá ser presentado en los formatos 
proporcionados por la CAEV y será congruente con el programa de trabajo. (aún las arrendadas) (Anexo No. 4A, 
incluye ejemplo generado en programa de presupuestación). 

 
c. El Programa de la Mano de Obra (utilización del personal) indicará categorías y jornadas, podrá ser presentado en 

el formato proporcionado por la CAEV y será congruente con el programa de trabajo. (con operadores de 
maquinaria aún arrendada)  (Anexo No. 4B, incluye ejemplo generado en programa de presupuestación). 

 
d. El Programa de Materiales y de Equipos de Instalación Permanente, indicará estos insumos expresados en 

unidades convencionales y cantidades requeridas, podrá ser presentado en el formato proporcionado por la CAEV 
y será congruente con el programa de trabajo. (con consumibles de maquinaria)  (Anexo No.4 C, incluye ejemplo 
generado en programa de presupuestación) (jornadas). 

 
e. El Programa de Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la 

Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos, podrá ser presentado en el formato proporcionado por 
la CAEV y será congruente con el programa de trabajo (Anexo No. 4D, incluye ejemplo generado en programa de 
presupuestación). 

  
Deberán de presentar la información en los formatos proporcionados por la CAEV; el adjudicado que así lo 
determine, podrá optar por presentar estos programas en formatos realizados en impresión por computadora, 
los que serán aceptados siempre y cuando sean iguales y contengan la misma información que los formatos 
proporcionados por la CAEV. 
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DOCUMENTO No. 5  
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 
La  relación de la Maquinaria y el Equipo de Construcción Básico Fundamental que el adjudicado propone para cumplir 
con el programa de trabajo, deberá presentarse conforme al formato que proporciona la CAEV (Anexo No. 5). Para 
cada una de las unidades de la maquinaria y del equipo básico o fundamental, el adjudicado deberá indicar, marca, 
modelo, número de serie, potencia, usos actuales, ubicación física y la fecha en que se dispondrá de estos insumos en 
el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. 
 
Indicar sí la Maquinaria y el Equipo de Construcción Básico Fundamental es de su propiedad y en este caso acreditar 
con facturas originales y/o copias certificadas por notario de las mismas y copias simples de cada documento con el 
objeto de que se devuelvan al adjudicado los originales o copias certificadas una vez verificada la autenticidad. 
 
En caso de que la persona adjudicada vaya a arrendar el equipo, (indicar si es con o sin opción a compra), deberá 
presentar en original Carta Compromiso de arrendamiento en hoja membretada del arrendador haciendo referencia a 
esta licitación, con la cual se realizará el compromiso debidamente firmada por su representante legal, indicándose en el 
escrito, marca, modelo, número de serie, potencia, usos actuales, ubicación física y la fecha en que se dispondrá de 
estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. La carta compromiso mencionada, deberá 
contener, el domicilio y teléfono del arrendador para facilitar a la CAEV la validación de la autenticidad del compromiso 
de arrendamiento.  

 
 En caso de equipo por adquirir, debe anexar copia de contrato, pedido o carta compromiso que demuestre la 
formalidad de la adquisición. 
  
DOCUMENTO No. 6  
REGISTRO ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN (SEFIPLAN) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 

 
El registro ante el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 

de Veracruz, deberá ser Vigente. 
 
DOCUMENTO No. 7 
ESTADOS FINANCIEROS (CAPITAL CONTABLE). 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 

 
Documentación que compruebe la capacidad financiera, acreditándose con:  

 
1.- Declaración Anual de los ejercicios fiscales 2011 y 2012; pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2013 
y 2014, conforme a las fechas señaladas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta Vigente; en caso que el 
pago se haya efectuado por medios electrónicos, deberá presentar copia simple del comprobante que lo acredite o 
Adjuntando copia  del comprobante del Servicio de Administración Tributaria   
 
2.- Estado Financiero Auditado y Dictaminado Ejercicio fiscal 2011 y 2012 en términos de lo que indica el artículo 32-A 
del Código Fiscal de la Federación, así como parciales del ejercicio 2013 y 2014 de los tres meses anteriores a la fecha de 
presentación del presente procedimiento en papelería membretada y firma del despacho contable externo o un 
profesionista, en caso de personas físicas o morales de nueva creación los mas actualizados a la fecha de presentación 
de la proposición, mismo que deberán contener: 
   
a) Carta del Dictamen Financiero. 
 b) Balance General 
 c)  Estado de Resultados.  
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 d)  Comparativo de los siguientes indicadores financieros: 
 
 Razones de Apalancamiento: 
 

I) Deuda Capital Contable. 
 
Razones de Liquidez: 
 

II) Prueba de liquidez. 
III) Prueba del ácido. 

 
Razones de Eficiencia Operativa: 
 

IV) Rotación de activos totales. 
 
Razones de Rentabilidad, retorno sobre la inversión. 
 

V) Retorno de activos. 
VI) Retorno de capital total. 

 
e)   Copia de la Cédula Profesional del auditor externo, (por anverso y reverso) 
 
f) Registro autorizado del auditor ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
g)  Solo en caso de aplicar, deberán presentar: en el caso de que los estados financieros, no rebasen el monto 
establecido por artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación,  para ser auditados y dictaminados por despacho 
externo: El representante legal, deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste, que su 
representada no esta obligada a que sus estados financieros sean auditados por despacho externo. 
 
h) Con el fin de verificar el Capital de Trabajo, deberá presentar Balance General y Estados de Resultados mensuales de 
los últimos tres meses actualizados con corte a la fecha de presentación de proposiciones debiendo incluir copia de la 
cedula profesional del Contador Público y considerar lo correspondiente al numeral 2 inciso d) Comparativo de los 
siguientes indicadores financieros de esos meses. 
 
i)   En caso de personas físicas o morales que tengan inicio de actividades mayor de un año, debe de corresponder la 
declaración anual con los últimos estados financieros auditados de los ejercicios 2011 y 2012, en el caso de proceder, los 
estados financieros; en el apartado de capital contable no se considerará la partida de aportaciones a futuros aumentos 
a capital o similar si no está debidamente soportada en el acta testimonial ante notario público en donde se reflejen tales 
aportaciones; asimismo para el capital social variable y para las aportaciones pendientes de capitalizar o cualquier otro 
concepto relacionado con el capital social, debe quedar totalmente protocolizada en el acta constitutiva. 
 
Las personas físicas o morales con actividad menor de un año, deberán presentar el alta ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. El capital social deberá coincidir con el de la Escritura Constitutiva para el caso de las personas morales. 
 
DOCUMENTO No. 8  
RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
 Relación de los contratos de obra en vigor que tenga celebrados el adjudicado tanto con la Administración 
Pública como con Particulares, señalando el importe total contratado, así como los avances físicos y financieros de las 
obras que se señalen. 
 
 Deberán de presentar la información en los formatos proporcionados por la CAEV (Anexo No. 8); el adjudicado 
que así lo determine, podrá optar por presentar este resumen en formatos realizados en impresión por computadora, 
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los que serán aceptados siempre y cuando sean iguales y contengan la misma información de los formatos 
proporcionados por la CAEV. 
 
DOCUMENTO No. 9  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE CONTRATO E INSTRUCCIONES DE 
ADJUDICACIÓN. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 
I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
  
a) La persona adjudicada deberán presentar declaración escrita en papel membretado de la persona moral o física, en 

la que manifiestan: conocer, haber considerado para la elaboración de su proposición, aplicar y ajustarse a sus 
términos en el caso que se les adjudique la obra,  las especificaciones técnicas de la CNA, editadas en 1993 y a las 
especificaciones particulares que hayan sido entregadas. 

 
b) La persona adjudicada deberán presentar las especificaciones técnicas de la CNA, editadas en 1993 y las 

especificaciones particulares entregadas en el paquete de licitación, debidamente firmadas.  
 
Il.     PROYECTO EJECUTIVO. 
 
Con fundamento a lo establecido en artículos 27 fracción III, 41 y 42 fracciones II, V y VIII Y 45 bis de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Derivado de la particularidad de la adjudicación, cuyo objeto es 
atender acciones de  trabajos y obras prioritarias urgentes al sector hidráulico para la mitigación de los daños 
ocasionados, por la “Ocurrencia de lluvia severa del 9 al 10 de septiembre de 2013, en 8 municipios del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave”, no se entrega proyecto ejecutivo, por lo que se le entrega al adjudicado listado de 
acciones referentes a los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL, EN LA LOCALIDAD DE 
COATZINTLA, MUNICIPIO DE COATZINTLA, VER.”, 
 
Dado lo anterior el adjudicado, deberá entregar un expediente  el cual contendrá, catalogo de conceptos, planos o 
croquis, reporte fotográfico, números generadores, especificaciones de construcción, en concordancia al listado de 
acciones licitadas. 
 
III.     MODELO DE CONTRATO. 
 
a) La persona adjudicada deberán presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona moral o física, 

declaración de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. 
 
b) Asi mismo, deberán de presentar el modelo de contrato debidamente firmado en todas sus páginas. 
 
IV.    INSTRUCCIONES DE ADJUDICACION. 
 
a) La persona adjudicada deberán presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona moral o física, 

declaración de conocer el contenido de las instrucciones de adjudicación. 
 
b) La persona adjudicada deberán incorporar las presentes instrucciones de adjudicación, debidamente firmadas en 

todas sus páginas. 
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DOCUMENTO No. 10  
DECLARACIONES POR ESCRITO. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

1.-  El licitante bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito en papel membretado de la persona moral o 
física y firmado por el representante legal, mediante el cual manifiesta que es de nacionalidad mexicana. 

 
2.- El licitante bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito en papel membretado de la persona moral o física 

y firmado por el representante legal, conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
su Reglamento; así como su conformidad de ajustarse a sus términos; 
 

3.- El licitante bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito en papel membreteado de la persona moral o 
física, no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el Artículo 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo estos los siguientes: (textualizarlos) 

 
I.  Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación 

tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte 
durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; 

 
II.  Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que 

dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública; 
 
III.  Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les 

hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia 
dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la 
rescisión; 

 
IV.  Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos 

del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 

 
V.  Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
VI.  Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados 

entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona 
física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas 
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener 
una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de 
decisiones o en la administración de dichas personas morales; 

 
VII.  Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se 

encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en 
virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de 
especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, 
equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la 
convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación. 

 
Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas 
asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de 
especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, 
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podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de 
infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los 
supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes; 

 
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser 

contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados 
para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes; 

 
IX.  Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o 

sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 
 
X.  Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de 

contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al 
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con 
independencia de que quienes las reciban tengan 
o no relación con la contratación, y 

 
XI.  Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

 
 

4.- La persona adjudicada deberá presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona moral o física, 
declaración bajo protesta de decir verdad de que no subcontratarán la obra o parte alguna de la misma. 

 
5.-  Para efecto del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación Vigente, el licitante deberá presentar escrito 

libre en el que además de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, 
actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así como el correo electrónico de este último y 
que a la fecha de presentación del citado escrito, manifiesten bajo protesta de decir verdad no estar en los 
siguientes supuestos:  

 
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.  
 
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados 
en alguna de las formas permitidas por este Código.  
 
III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.  
 
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que 
en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción también 
aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31-A de este Código.  
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los 
supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en 
los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los 
adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, 
servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos 
contenidos en este artículo.  
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la 
contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos correspondientes. 
Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo total o 
parcial a fondos federales.  
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los ordenamientos 
aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, salvo 
que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.  
 
Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse 
de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del presente artículo, 
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salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes.  
 
Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los supuestos 
de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos cuando celebren 
convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea 
como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo. Cuando se ubiquen en los 
supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un plazo de quince días para corregir su 
situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad les notifique la irregularidad detectada. Los 
proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la 
contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.  
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la 
contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a 
través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

 

6.- La persona adjudicada deberá presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona moral o física, 
declaración de integridad, mediante el cual manifiesten de que por si mismos o a través de interpósita persona, 
se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la CAEV, induzcan o alteren las 
evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que 
les otorguen condiciones más ventajosas; con relación a los demás participantes. 

 
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren 

inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción 
 

b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, 
participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de 
esta fracción, y 

 

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas, la 
participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la 
inhabilitación.  
 

d) La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción es sancionada en los términos de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La participación social deberá tomarse en cuenta al 
momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. 

 

7.- El adjudicado deberá presentar por escrito en papel membretado de la persona moral o física mediante el cual 
manifiesta bajo protesta de decir la verdad de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de 
subsidios. 

 

8.- El adjudicado deberá presentar por escrito en papel membretado de la persona moral o física mediante el cual 
manifiesta bajo protesta de decir la verdad el grado de contenido nacional de Materiales y Maquinaria y equipo 
de instalación permanente que proponen en la integración de su proposición. 

 

9.- El licitante que se encuentre dentro de las personas que señala el párrafo segundo  de la fracción VII del Art. 51 
de la ley de Obras Publicas y Servicios y Relacionadas con las Mismas, deberá presentar por escrito en papel 
membretado mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir la verdad que los estudios, planes o programas 
que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a 
los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados 
a las condiciones del mercado; 
De igual manera el licitante que no se encuentre en estos supuestos, deberá indicarlo mediante escrito bajo 
protesta de decir la verdad. 
 



 

17  DE 31 
Av. Lázaro Cárdenas No. 295, Colonia: El Mirador 
C.P. 91170    Xalapa, Veracruz 
Tel. (228) 814.98.89 
www.caev.gob.mx 

CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

10. -El licitante deberá presentar por escrito en papel membretado de la persona moral o física mediante el cual 
manifiesta bajo protesta de decir la verdad que conoce la declarativa de privacidad entregada en estas bases de 
licitación, por lo cual  acepta voluntariamente proporcionar de manera documental  la  información solicitada 
para participar en el proceso de licitación, de conformidad con los artículos 3, 14, 51, 58 de la Ley 581 para La 
Tutela de los Datos personales en el Estado de Veracruz y demás disposiciones aplicables. 

 
 
DOCUMENTO No. 11  
LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE 
OBRA. 
(PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 
Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 
 En este documento deberá anexarse el listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, 
indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes, de acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Materiales que se vayan a utilizar, los costos deberán ser vigentes a la fecha de presentación de la proposición, 
debiendo incluir todos los cargos necesarios para que estos sean puestos en el sitio de los trabajos.  
 
En las adquisiciones de los suministros deberán presentar cotizaciones del proveedor, indicando claramente los 
importes y descuentos que oferten los proveedores. Las cotizaciones deberán presentarse en original 
debidamente firmadas por el representante legal de la casa comercial con el cual se realizará el compromiso de 
la compra, indicándose en el escrito marca, tipo y características del material que se cotiza; así mismo el escrito 
que expide la casa comercial deberá hacer referencia a esta licitación. La carta cotización mencionada deberá 
contener además, el domicilio y teléfono de la casa comercial que la expide para facilitar a la CAEV la validación 
de la autenticidad de la carta cotización (incluye anexo ejemplificado No. 11.1), en caso de ser necesario 
auxiliares para los materiales, anexar su integración como lo señala el Artículo 193 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Por otra parte, en caso de presentarse dichas cotizaciones en papel fax, deberá presentar escrito en hoja 
membretada de la persona moral o física, manifestando bajo protesta de decir verdad, que fue emitida por el 
proveedor correspondiente. 
 
El licitante que optase por una marca en particular para los equipamientos, que hubiere en su caso, deberá 
cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos y además debe de anexar a su proposición catálogos, 
especificaciones, curvas características y planos originales de los equipos de la marca que proponga, lo anterior 
con el fin de realizar una adecuada evaluación de las condiciones particulares y calidad de éstos.   
 

b)  Maquinaria y equipo de construcción a utilizar, puesto en el sitio de los trabajos, expresado como "Costo 
Horario” considerando para sus análisis, cálculo e integración, los costos y rendimientos de las maquinas y 
equipos como nuevos; deberá presentar, sin excepción alguna, dichos análisis, calculo e integración de los costos 
horarios de la maquinaria y equipo que propone utilizar. (incluye anexo ejemplificado  No. 11.2 y 11.2.1).  
 

No obstante que la maquinaria a utilizar sea propia o arrendada, deberá  presentar de toda y cada una de ellas 
los análisis correspondientes a los costos horarios. 
 
El licitante para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo proponer 
la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico, mismo 
que deberá anexar  y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que 
como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia.  

 
c) Mano de obra a utilizarse considerando los salarios vigentes que rigen en la región a la fecha de presentación de 

proposiciones e incluyendo todos los cargos necesarios para la ejecución de la obra; para tal fin, deberá 
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presentar el catálogo de la mano de obra o tabulador de salarios base de mano de obra, por jornada diurna de 
ocho horas, e integración de los salarios, considerando salarios base, factor salario real y salario integrado de 
todo el personal a emplear (incluye Anexo ejemplificado No. 11.3)  

 
En este documento el licitante deberá anexar el Análisis, cálculo e integración del Factor del Salario Real de todas 
y cada una de las diversas categorías del personal a emplear, este Factor de Salario Real deberá integrarse 
conforme al Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
(Podrá emplearse el modelo del Anexo No. 11.3.1 incluye ejemplo en programa de presupuestación) para cada 
una de las diversas categorías. 

 
d) El adjudicado deberá de presentar la explosión de insumos (Anexo No.  11.4). 
 
 

DOCUMENTO No. 12 
ESCRITO PARA OFERTAS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 
(PROPOSICIÓN  ECONÓMICA) 
 
Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 
A) ESCRITO PARA OFERTAS. 
 

Este escrito, deberá ser presentado en original y en papel membretado del adjudicado de acuerdo con el 
modelo proporcionado por la CAEV (Anexo No. 12 A), debiendo estar firmado por el representante Legal del 
Adjudicado, en todas sus páginas. 

 
 Será motivo de rechazar la proposición del Adjudicado, si el importe expresado en el “Escrito para Oferta” no 
sea el mismo que se presenta en la parte final del “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, correspondiente al 
importe de la proposición. 
 
B) CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 

 
El adjudicado deberá presentar el "Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, en impresión por 

computadora, respaldado en medio magnético y en programa de cómputo Excel. 
 
El “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra” para la proposición, deberá contener todos y cada uno de 

los conceptos de trabajo con la clave, descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo y precios unitarios con 
número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el 
presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente. SERÁ MOTIVO DE RECHAZAR LA 
PROPOSICIÓN, LA FALTA DE ALGÚN CONCEPTO DE COTIZACIÓN DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
CANTIDADES DE OBRA. (Anexo No. 12 B ejemplificado). 

 
 En caso de existir en el “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, alguna contradicción en el precio 
unitario, entre lo expresado con número y lo expresado con letra, prevalecerá el que coincida con el análisis de precio 
unitario correspondiente o con el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 
 

Si se presenta en el “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, discrepancia alguna entre las cantidades de 
obra y unidades de medida presentadas por el adjudicado contra las proporcionadas por la convocante, prevalecerán las 
cantidades de obra y unidades de medida establecidas por la CAEV y en función de esto, la convocante realizará la 
corrección correspondiente a los importes para obtener el monto correcto ofertado. 
 Para que sea válido  el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, deberá estar firmado en cada una de sus 
páginas por el Representante  Legal  del  adjudicado. 
 
 En la parte final del “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, se asentará claramente (indicada con 
número y letra) la suma total que corresponderá al importe de la proposición, la cual no debe incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA). 
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 DOCUMENTO No. 13 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
(PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 
Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 

La persona adjudicada deberá presentar los siguientes análisis: 
 
1.- Análisis, cálculo e integración de  los  costos  indirectos (Anexo No. 13.1) los cuales estarán representados como un 

porcentaje del costo directo, identificando los correspondientes a los de Administración de oficinas de campo y los 
de oficinas centrales. Dentro de este costo el licitante deberá considerar el suministro e instalación de 2 letreros 
informativos de la obra con las dimensiones y leyendas proporcionadas por la CAEV (Anexo No. 13.1.1). 

 
Dicho porcentaje (de Indirectos) se calculará sumando los gastos generales necesarios que resulten aplicables 
para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos, dividiendo esta suma entre el costo directo 
total de la obra, lo anterior conforme al Artículo 211, 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas que a la letra dice: 
 

 Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los 
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio 
de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de 
maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al 
personal directivo y administrativo. 
 
Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales 
del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la 
superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo 
se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven. 
 
 Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de 
trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y 
dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate. 
 Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que 
pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo 
o ambas, según el caso, son los siguientes: 

 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
 

a) Personal directivo; 
b) Personal técnico; 
c) Personal administrativo; 
d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 
incisos a), b) y c) de esta fracción; 
f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y 
g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los 
incisos a), b) y c) de esta fracción; 

 
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
 

a) Edificios y locales; 
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b) Locales de mantenimiento y guarda; 
c) Bodegas; 
d) Instalaciones generales; 
e) Equipos, muebles y enseres; 
f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g) Campamentos; 

 
III. Servicios de los siguientes conceptos: 
 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b) Estudios e investigaciones; 

 
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
 

a) Campamentos; 
b) Equipo de construcción; 
c) Plantas y elementos para instalaciones, y 
d) Mobiliario; 

 
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
 

a) Papelería y útiles de escritorio; 
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; 
c) Equipo de computación; 
d) Situación de fondos; 
e) Copias y duplicados; 
f) Luz, gas y otros consumos, y 
g) Gastos de la licitación pública; 

 
VI. Capacitación y adiestramiento; 
 
VII. Seguridad e higiene; 
 
VIII. Seguros y fianzas, y 
 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 

 
1. Campamentos; 
2. Equipo de construcción, y 
3. Plantas y elementos para instalaciones. 

 
2.-  Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento de los trabajos (por cálculo de flujo de caja) (Anexo 

No. 13.2), que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;  para  la  
determinación  de este costo, deberán considerarse los gastos que realizará el licitante derivados de la inversión de 
recursos propios o contratados, que realice el licitante para dar cumplimiento al programa de ejecución de los 
trabajos calendarizados y valorizados por períodos, el licitante deberá fijar la tasa de interés que aplicará (con base 
en un indicador económico especifico; el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato), 
debiendo adjuntarse al análisis correspondiente.  

 
2.1.- Anexando copia del Indicador Económico, del día tomado para el cálculo (Anexo No. 13.3). 
   

Lo anterior conforme al Artículo 214, 215 y 216 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: 
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 Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o 
contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos 
calendarizados y valorizados por períodos. 
 El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado por cada 
dependencia o entidad. 
 

 Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los trabajos y 
únicamente se ajustará en los siguientes casos: 
 

I.  Cuando varíe la tasa de interés; 
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio 

de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, y 
III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de la Ley y 

102 del presente Reglamento. 
 
 Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá 
considerar lo siguiente:  

 
I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado 

en la proposición del contratista; 
 

II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y 
egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los 
costos indirectos; 

 
III. Que se integre por los siguientes ingresos: 

 
a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y 

pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
 

IV. Que se integre por los siguientes egresos: 
 

a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 
 
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su 

caso se requieran, y 
 
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 

 
3.- Cargo por utilidad (Anexo No. 13.4), que deberá estructurarse y determinarse considerando que dentro de su 

monto quede incluida la ganancia que estime recibir el contratista por la ejecución del concepto de trabajo, esta será 
fijada por el mismo (utilidad propuesta por el licitante); así como las deducciones correspondientes al Impuesto 
Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (anexando análisis), siendo 
necesario su desglose. 

 
Este cargo estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos,  indirectos y de 
financiamiento. 
 
Lo anterior conforme al Artículo 219 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
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4.- Cargos adicionales (Anexo No. 13.5).- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, 
por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque 
derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de 
los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Lo anterior conforme al Artículo 220 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: 

 
Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como 
obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o 
derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, 
indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
 
Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o 
de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos 
locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando 
las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 
 
Nota: Dicho cargo se debe de aplicar al monto del costo directo. 
 
Dentro de estos cargos el licitante deberá considerar los derechos por servicio de vigilancia, inspección y control 
(Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos).  
 

5.- Análisis de precios unitarios (Anexo No. 13.6).- El precio unitario se integra con los costos directos 
correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y 
los cargos adicionales.  El licitante deberá presentar todos los análisis de precios unitarios de la proposición.   
Se deberán analizar los precios unitarios para cada uno de los conceptos de trabajo que se indican en el párrafo 
anterior. Para los análisis solicitados deberán utilizarse los costos directos para materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipo de construcción que se valorizaron en el Documento No. 11, ya que se 
consideran parte de los análisis de precios unitarios. En cada uno de estos análisis de los precios unitarios que se 
están solicitando se anotará, después de la suma del costo directo, el porcentaje y la cantidad total 
correspondiente a los costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales para 
obtener el precio unitario propuesto por el licitante en el Catálogo de Conceptos. 
 
Cada uno de estos análisis deberá estar firmado por el Representante Legal del licitante, de acuerdo con la 
escritura Constitutiva o por el Representante legalmente autorizado. 

 
6.-  Relación y Análisis de la totalidad de los básicos o auxiliares que utiliza en la integración de los precios unitarios, 

requeridos para la ejecución de los trabajos. (Anexo No. 13.7). 
 

EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, EL ADJUDICADO DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA 
INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, EL LINEAMIENTO EMITIDO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR SIGNADO POR 
LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2002, SIGUIENTE:  “El Impuesto sobre las 
Nóminas del 2%, NO debe estar reflejado en los análisis de precios unitarios, por lo tanto, no debe estar incluido 
en el factor de salario real y/o dentro del factor de sobrecosto, de los cálculos que realicen en sus ofertas las 
personas físicas y morales que deseen contratar obras o servicios con el Gobierno del Estado”; EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ MOTIVO DE RECHAZAR SU PROPOSICIÓN.   
 
 

DOCUMENTO No. 14 
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; MAQUINARIA Y EQUIPO; MANO DE 
OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 
 (PROPOSICIÓN  ECONÓMICA) 
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Esta documentacion debera ser presentada  para su analisis, revision y aprobación  en la Subdirección de Infraestrctura 
conforme se solicita en el punto 14.1.3 de las bases de licitación. 
 
a) Programa de Erogaciones de la Ejecución general de los Trabajos, Calendarizado y Cuantificado Mensualmente, 

de los conceptos que representen el monto de la proposición, debiendo existir congruencia con los programas 
presentados en el Documento No. 4. 

 
b) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Maquinaria, de Equipo de Construcción 

debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento No. 4A. 
 
c) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Mano de Obra (utilización del 

personal) debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento No. 4B. 
 
d) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Materiales y de Equipos de Instalación 

Permanente debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento No. 4C. 
 
e) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Utilización del Personal Profesional 

Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos 
debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento No. 4D. 

 
 

D.- FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
11.- CERRADO Y ROTULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
La proposición se presentará en un sólo sobre cerrado en forma inviolable que contendrá la Proposición Técnica y 
Económica, conteniendo los Anexos de la proposición, los términos y los formatos requisitados; que en su caso se 
indiquen y que integran los 14 documentos.  
 

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE: 
 

A. EN FOLDERS POR SEPARADO. 
B. DEBERÁ COLOCARSE EN CADA FÓLDER CARÁTULA DEL DOCUMENTO PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN Y 

MANEJO.  
C. NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS. 
D. ASÍ TAMBIÉN DEBEN INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERÁN PRESENTAR EN 

FORMA SEPARADA DE LA PROPOSICIÓN.  
 

11.1 Este sobre cerrado se presentará, claramente identificado en su parte exterior de la manera siguiente.  
  
11.1.1. Estará dirigido a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a la siguiente dirección: Av. Lázaro Cárdenas No.  

295, Col. El Mirador Xalapa, Ver. 
 
11.1.2. Se deberá insertar la siguiente identificación claramente marcada en el exterior del paquete: 
 

A) Documentos que integran la: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.  
 
B) Número de la adjudicación de referencia: CAEV-FONDEN-2014-04-AD  
 
C)  Descripción de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CORTINA TEMPORAL, EN LA LOCALIDAD DE 
COATZINTLA, MUNICIPIO DE COATZINTLA, VER.”, 
 
El sobre indicará, además, el nombre, dirección y teléfono(s) y fax del licitante, nombre del representante a 
efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir, en caso de ser desechada o no aceptada. 
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12.-  ACLARACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGAN.  
 

12.1.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 
 
 La persona adjudicada deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que 
figuran en los documentos de adjudicación. Si el adjudicado omite presentar la información requerida en los  
documentos de las instrucciones, o presenta una proposición que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos 
a esos documentos, el riesgo será a su cargo y el resultado puede ser el rechazo de su proposición. 
 
 

12.2.- APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES. 
 

 En caso de discrepancia entre las especificaciones generales, especificaciones particulares y/o los planos, el 
orden de prioridad es el siguiente: las especificaciones particulares y los planos rigen sobre las  especificaciones 
generales y las especificaciones particulares rigen sobre los planos. Las especificaciones técnicas generales a emplearse 
para cada uno de los conceptos, serán las Especificaciones Técnicas de la CNA, editadas en 1993. 
 

Los precios unitarios deberán de ser considerados de acuerdo a las especificaciones generales para la 
construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado emitidas por la CNA, edición 1993, de los cuales cada 
concepto tiene una clave específica; en los casos en que las claves y/o conceptos no estén contenidos en las 
especificaciones CNA, estas se apegarán a las especificaciones particulares de la CAEV que para cada concepto se 
anexan; los conceptos cuya clave y/o descripción no se encuentren contemplados en las especificaciones antes 
señaladas, su alcance se regirá por la descripción del concepto mismo. 
 
13.- VIGENCIA Y VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN. 
 
13.1.-  Los licitantes deberán sostener su proposición por 60 días naturales después de la fecha de apertura de 

proposiciones. 
 
13.2.- En circunstancias excepcionales, la CAEV podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus 

proposiciones. Esta solicitud y las respuestas deberán ser por escrito. 
 
 
E.- RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
14.- RECEPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

 
14.1.- Debido a la particularidad de la adjudicación, el licitante deberá presentar en las oficinas de la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz sitas en Av. Lázaro Cárdenas No.  295, Col. El Mirador Xalapa, Ver., la documentación que 
integra su propuesta en los siguientes términos. 
 
14.1.2- Para acreditar su personalidad jurídica, especialidad, experiencia, capacidad técnica y financiera licitante 
deberá presentar el día 06 de marzo del 2014 los documentos No. 1, No. 2, No. 3, No. 6, No. 7, No. 8, No. 10. 
 
14.1.3- Con respecto a los documentos No. 4, No. 5, No. 9, No. 11, No. 12, No. 13 y No. 14, debera presentarlos para su 
analisis, revision y aprobacion  en la Subdirección de Infraestrctura en un plazo máximo de 15 días contados a partir de 
la firma del contrato. El monto contratado estará sujeto a la presentación y comprobación de esta documentación. 
 
15.-  EL PROCESO DE EVALUACIÓN SERÁ CONFIDENCIAL. 
 
15.1.-Después de recibir la proposición, toda información relacionada con la revisión y evaluación es confidencial 
 Ninguna de las condiciones contenidas en las instrucciones de adjudicación, así como en la proposición presentada 

por el participante podrán ser negociadas. 
 
16.-   DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 
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16.1.-  VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 
 

En la revisión de la proposición, la CAEV determinará si cumple con los requerimientos de los documentos de 
Adjudicación. Para el propósito de este punto, una  proposición cumple con los requisitos si no tiene 
desviaciones o reservas importantes a los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de 
Adjudicación. Una desviación o reserva importante es aquella que afecta la calidad o desarrollo de los trabajos, o 
limita de manera sustancial la  proposición y los  derechos  de la CAEV sobre la ejecución del contrato o que 
afecte la posición competitiva de otras proposiciones que cumplan con los documentos de Adjudicación. 

 
 

17.-  CORRECCIÓN DE ERRORES. 
 
17.1.-   La proposición, será verificada por la CAEV para comprobar si existe cualquier error aritmético. Los errores 

pueden ser corregidos por la CAEV como sigue:  
 
17.2  Cuando exista discrepancia entre precio unitario, expresadas en números y letras, prevalecerá la expresada en 

letras. 
 

Cuando exista discrepancia entre las cantidades de trabajo y unidades de medida establecidas por la CAEV en el 
Documento No. 12 B “Catálogo de conceptos y cantidades de obra” y las expresadas en la proposición del 
participante, prevalecerán las establecidas por la CAEV y los importes de las proposiciones presentadas serán 
corregidos para obtener el monto correcto ofertado. 
 
En caso de existir en el Documento No. 12 B “Catálogo de Conceptos y cantidades de obra”, alguna 
contradicción en el precio unitario, entre lo expresado con número y lo expresado con letra, prevalecerá el que 
coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o con el consignado con letra. 

 
17.3    Si existiera una diferencia entre el precio  unitario y el importe total que resulte de multiplicar el precio unitario 

por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. 
 
17.4     Si el participante no aceptare la corrección su proposición será rechazada.  
 
17.5   El importe total de la proposición será ajustado por la CAEV de acuerdo con el procedimiento arriba    

mencionado. 
 
F.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
18.-  CRITERIO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO. 
 
18.1.- El contrato se formalizara con la acreditación de los documentos establecidos en al numeral 14.1.2 de estas 

instrucciones. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 45 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
 
19.- DERECHO DE LA CAEV DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPOSICIÓN.  
 
19.1.-Sin perjuicio de lo dispuesto en estas instrucciones, la CAEV, por causas justificadas, se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar la proposición, con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en 
responsabilidad alguna respecto del participante afectado por esta determinación. 
 

20.- DERECHO DE LA CAEV DE DECLARAR CANCELADA LA ADJUDICACIÓN. 
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20.1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las Instrucciones de adjudicación, la CAEV, se reserva el derecho de cancelar la 
Adjudicación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan circunstancias, 
debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de 
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia o entidad y rechazar todas las proposiciones en cualquier momento, con anterioridad a la 
adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del participante afectado 
por esta determinación. 

 
 
21.-  NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
21.1.- La CAEV notificará por escrito el fallo mediante el cual adjudicado deberá normalizar y formalizar el contrato 

respectivo. 
 
22.-   FIRMA DEL CONTRATO. 
 
22.1  La persona física o moral que en su caso resulte adjudicado, deberá presentar ante la Unidad Jurídica de esta 

Comisión, la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, a través del cual se compruebe que realizó la 
solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.15 y II.2.1.13 de la resolución miscelánea fiscal para  2013, o aquella 
que en el futuro la sustituya. 

 
La persona física o moral que resulte adjudicado, deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT, 
preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o 
adjudicación correspondiente. 

 
La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, deberá ser presentado ante la Unidad jurídica de esta 
Comisión por la persona física o moral adjudicada previo a la formalización del contrato correspondiente. 

 
En el caso de propuestas conjuntas, se deberá presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, 
por cada una de las personas obligadas. 

 
En caso de que previo a la formalización del contrato correspondiente, la comisión recibe del SAT el “acuse de 
respuesta” de la solicitud en el que se emita un opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la 
persona física o moral que resulto adjudicada, la CAEV se abstendrá de formalizarlo, se remitirá a la secretaría de 
la función la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de 
formalización del contrato por causas imputables al adjudicado. 
                                                                                                     

22.2  El Adjudicado procederá a firmarlo en las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ubicadas en la 
Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador Xalapa, Ver, en la fecha y hora que se señale en la notificación 
del fallo, la cual deberá estar comprendida dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo. El 
contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de Adjudicación al cual se le 
incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes. 

 
22.3.- El diferimiento en la firma del contrato por causas no imputables al contratista, prorrogará en el mismo número 

de días las  fechas de iniciación y terminación de las obras.  
 
22.4.- En el contrato se estipularán en sus cláusulas la forma de pago de los trabajos que se realicen posteriores a la 

formulación de éste. Los pagos se efectuarán mediante previa estimación de obra, que abarcará como máximo 
un plazo no mayor a un mes calendario. Los volúmenes de obra indicados en la estimación serán responsabilidad 
de la supervisión encargada de la obra. 

 
22.5.-El contratista deberá presentar su registro vigente ante el padrón de contratistas de Obras Públicas de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 
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22.6. El participante que no firme el contrato por causas imputables al mismo  será sancionado en los términos del 
artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

 
22.7. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador entregará en la Unidad Jurídica de la CAEV  copia certificada 

de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para 
suscribir el contrato correspondiente.  

 
 
23.-   PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.  
 
23.1. Una vez llevada a cabo la normalización y formalización del contrato respectivo, la presentación de garantías, 

derivada de la particularidad de la presente adjudicación, se observara lo establecido en el  artículo 45 Bis de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo cual se establecerá en el contrato.  

 
 
24.- CONDICIONES DE PAGO 
 
24.1.- De conformidad con el Artículo 54 de la Ley de Obras Publícas y Servicios Relacionados con las Mismas, el pago 

será mediante estimaciones de trabajos ejecutados que se deberán formular con una periodicidad no mayor de 
un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la 
fecha de corte para el pago de las estimaciones que señale la CAEV en el contrato, acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y 
autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación.  

 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho 
plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura 
correspondiente. 
 
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, 
cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

Para el caso especifico de la presente adjudicación, los trabajos ejecutados sera pagados mediante en la 
presentación de estimacion unica. 

 
 
25.- GASTOS FINANCIEROS. 
 
25.1.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la CAEV, a solicitud del 

contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a 
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, 
debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga 
efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en 
exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la CAEV. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas 
en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 
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26.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
26.1.- La CAEV podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 

justificada. La CAEV designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su 
caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.  

 Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 
general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la 
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad 
emitida por la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere este punto. 

 
 
27.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
27.1.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo 

siguiente: 
 
I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la CAEV, ésta 

pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate; 

 
II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación 

respectiva, la CAEV precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá 
efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a 
fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de 
los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 

 
 La CAEV podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, 

debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 
 
III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la CAEV pagará al contratista los trabajos 

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y  

 
IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar 

por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la 
CAEV, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del 
escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente, pero si la CAEV no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del 
contratista. 

 Una vez comunicada por la CAEV la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de 
rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse 
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la 
obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

 El contratista está obligado a devolver a la CAEV, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio 
del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los 
trabajos.         
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28.- LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
28.1.- Será responsabilidad del participante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales de los Estados Unidos 

Mexicanos, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y de legislación sobre la obra 
pública. 

 
28.2.- Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el participante acepta 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Xalapa, Ver., por lo que deberá 
renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra 
causa.   

 
29.- AJUSTE DE COSTOS. 
 
29.1.- AJUSTE DE COSTOS. 
          
29.1.1.- Procederá el ajuste de costos, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, el ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los 
procedimientos establecidos en el Artículo 57 y 58 del ordenamiento legal antes señalado, que a la letra dice: 

 
ARTÍCULO 57.- EL ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cuales quiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
 
II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por 
ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y 
 
III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total 
del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos 
de los insumos que intervienen en dichas proporciones. 
 
ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se 
sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo 
de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en 
el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere 
convenido. 
 
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los 
trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones; 

 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que 
requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de 
México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, 
utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El 
ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes  de indirectos y utilidad 
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originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento  estará sujeto a las variaciones de la tasa 
de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 

 
Los precios unitarios que cotice el participante, podrán ser ajustados de acuerdo al estudio de escalamiento 
correspondiente, tomando como base los relativos emitidos por el Banco de México, siempre y cuando la obra se esté 
ejecutando conforme al programa de trabajo vigente. El licitante deberá presentar en su solicitud de ajuste de costos 
toda la información requerida. 
 
En todos los casos, el porcentaje por concepto de anticipo que deberá afectar al importe de los ajustes que, en su  
caso, resulten procedentes conforme a  la  ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, será el 
mismo que se haya  otorgado. 
 
29.2.- FORMULA DE AJUSTE. 
 
29.2.1.- Los precios unitarios de los conceptos de  trabajo consignados en el catálogo, estarán sujetos a reajustes 

mediante la aplicación de la fórmula de ajuste que se establece en este documento. Estos ajustes podrán  
incrementar o disminuir el precio original del presupuesto en cada concepto de trabajo, con relación al más 
reciente ajuste efectuado de los costos de los trabajos por ejecutar, conforme con el programa de ejecución 
vigente, según la variación de los costos que sirvieron de base para la integración de la Adjudicación. 

 
Se considerará que el participante  ha incluido en  sus precios iniciales los mecanismos que estime  necesarios  para que 
los  precios, una vez ajustados por la fórmula, reflejen su particular estructura de costos. 
 
La fórmula de ajuste que se aplicará a todos los precios  unitarios de los distintos conceptos  de  trabajo  contemplados  
en  el  catálogo de conceptos del contrato, será la siguiente: 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULA DE AJUSTE 
 
            I = (Pm  x  Am)  +  (Po  x  Ao)  +  (Pq  x  Aq) + . . . . . +  (Pi  x  Ai)                   
Siempre que: 
 
Pm + Po +Pq + ... + Pi = 1 
 
Donde: 
 
I=    Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal. 
 
Pm=  Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal. 
 
Am=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 

corresponda a la fecha de presentación  y apertura de proposiciones, de los materiales que intervienen en el 
tipo de obra de que se trate. 

 
Po=  Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción decimal. 
 
Ao=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 

corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la mano de obra que interviene en el 
tipo de obra de que se trate. 

 
Pq=  Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, expresado 

en fracción decimal. 
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Aq=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la maquinaria y equipo de construcción 
que interviene en la  obra tipo de que se trate. 

 
Pi=  Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, expresado en 

fracción decimal. 
 
Ai=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que 

corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de algún otro insumo específico que 
interviene en la obra tipo de que se trate. 

 
Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos efectuados, la CAEV podrá adicionar o sustraer a la 
expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos  intervengan  en el tipo de obra 
que se trate. 
 
Los  incrementos o decrementos de  los  costos  de  los  insumos, serán calculados en base a los relativos o índices 
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México. Para los costos de insumos del 
extranjero la CAEV,  reconocerá los índices de  las fuentes oficiales del país de origen de dichos insumos. 
 
Cuando los relativos que requiera el participante o la CAEV no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de 
México, la  CAEV procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y 
metodología que expida el Banco de México. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; así como al capítulo quinto, en sus Artículos del 173 al 184 del Reglamento de la misma 
Ley. 
 
 
30.- EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

30.1.- EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
Debido a la particularidad de la adjudicación, el adjudicado deberá integrar dentro de los 15 días posteriores a la firma 
del contrato, el expediente técnico de la obra, el cual contendrá, catalogo de conceptos, planos o croquis, reporte 
fotográfico, números generadores, especificaciones de construcción, así como los documentos solicitados en el punto 
10 de esta instrucciones 
 

ATENTAMENTE 
XALAPA, VER., 26 DE FEBRERO DE 2014.  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ  

 
 
 

 
ING. FRANCISCO A. VALENCIA GARCÍA 

 
 
 
 
 
 

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
 DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 


