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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
 

 
 

 
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO 

PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 
 
 
 

 

INSTRUCCIONES DE ADJUDICACION No. 
 
 

CAEV-FONDEN (APIN)-2017-02-AD 
 

RELATIVA A LA OBRA 
 
“REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, PARA LOS MUNICIPIOS 
DE SANTIAGO TUXTLA, MINATITLÁN, SAN ANDRÉS TUXTLA Y 
TLACOTALPAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.” 
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EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 27 FRACCIÓN III, 41, 42 FRACCIÓN II Y 
V DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 74 
FRACCIÓN IV DE SU REGLAMENTO; LLEVA A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN DE 
LICITACIÓN PUBLICA DEL CONTRATO No. CAEV-FONDEN (APIN)-2017-02-AD MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, RELATIVO A: “REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
VARIAS LOCALIDADES, PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TUXTLA, MINATITLÁN, SAN ANDRÉS TUXTLA Y 
TLACOTALPAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.”, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 

EN LA PRESENTE ADJUDICACIÓN No. CAEV-FONDEN (APIN)-2017-02-ADEN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA 
SE INVITO A PRESENTAR PROPOSICIÓN A LA PERSONA FÍSICA Y MORAL QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA 
MISMA Y LOS PRECEPTOS SEÑALADOS EN EL MARCO LEGAL APLICABLE Y CON LAS SIGUIENTES: 
 
 

 INSTRUCCIONES DE LA ADJUDICACIÓN No. CAEV-FONDEN (APIN)-2017-02-AD 
 

PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS REFERENTES A: 
 

“REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, PARA LOS 
MUNICIPIOS DE SANTIAGO TUXTLA, MINATITLÁN, SAN ANDRÉS TUXTLA Y TLACOTALPAN DEL ESTADO DE 
VERACRUZ.”  

 
 

I   N   D   I   C   E 
 

A. CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA CALIFICAR. 
 

B. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADJUDICACIÓN. 
    

 1.-  Descripción y ubicación de los trabajos.  
 

  1.1.- Descripción de la obra objeto de esta Adjudicación. 
 
  1.2.- Descripción de los anticipos. 
 

1.3.- Ubicación de la obra objeto de esta Adjudicación. 
 

  2.-  Fuentes de financiamiento. 
 
  3.-  Normatividad que rige el procedimiento. 
 
  4.-  Costo de la Adjudicación. 
 
  5.- Visita al sitio donde se realizarán los trabajos y junta de aclaraciones 
 
  6.-  Trámites ante instancias normativas. 
 
C. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
   

 7.-  Idioma.  
         
  8.-  Moneda de proposición y pago. 
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              9.-  Formato y firma de la proposición.        
 
            10.- Documentos que integran la proposición. 
    
D. FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.            
 
           11.-  Cerrado y rotulación de la proposición.  
 
           12.- Aclaraciones sobres las instrucciones que se entregan  
 
 13.- Vigencia y validez de la proposición 
 
E. RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
 

14.- Recepción de la proposición.        
 
 15.- El proceso de evaluación será confidencial.       
       
 16.- Determinación del cumplimiento de los requisitos. 
 
  16.1.- Verificación del cumplimiento de los requisitos.  

  
 17.- Corrección de errores. 
  
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
  

18.- Criterio para adjudicar 
 
 19.- Derecho de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)   
  de aceptar o rechazar la proposición   
 

20.- Derecho de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)   
  de declarar cancelada la Adjudicación. 
 
 21.-  Notificación de la adjudicación.       
 
 22.-  Firma del contrato.         
 
 23.-  Presentación de garantías.  
 
 24.- Gastos Financieros. 
 

25.- Terminación Anticipada. 
 
26.- Rescisión Administrativa. 

 
 27.-  Legislación para la interpretación y cumplimiento del contrato.    
  
 28.-  Ajuste de Costos. 
 
 29-  Lista de planos.   
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A. CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR. 
 

I. La presente Adjudicación N° CAEV-FONDEN (APIN)-2017-02-AD, por excepción de licitación Pública 
en la modalidad de Adjudicación directa y la proposición se presentara en idioma español y el monto 
que se consigne en precios se establecerán en Pesos Mexicanos. 
 

II. Las Instrucciones de Adjudicación a dicho procedimiento, se encuentran disponibles en las oficinas de 
esta Comisión ubicadas en la Av. Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador de esta ciudad de Xalapa, 
Ver., a partir del 9 de Noviembre de 2017, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 

III. Todos los gastos que realice la persona adjudicada en la elaboración y presentación de su proposición, 
serán con cargo a su empresa y no serán reintegrables. 

 
IV. La persona adjudicada acreditará su solvencia moral, capacidad técnica y financiera mediante la 

presentación de la documentación que se solicita en los documentos Nº 1, 2 y 7, la cual se 
presentará en copia fotostática para su cotejo con la original (que se integrara fuera del sobre de la 
proposición técnica y económica); reservándose la convocante el derecho de verificar la información y 
documentación que presenten los participantes. 

 
V. La persona adjudicada presentara previamente a la firma del contrato en la Unidad Jurídica de éste 

Organismo, copia certificada por Notario o Fedatario Público, con la finalidad de acreditar su existencia 
legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

 
VI. Aunque la LOPSRM indique como opcional presentar la inscripción en el Padrón de Contratistas de Obra 

Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para esta adjudicación se 
presentara dicho registro Vigente.  

 

VII. La persona adjudicada, en la elaboración de su proposición deberá tomar en consideración las 
condiciones climatológicas, topográficas, geológicas y mano de obra calificada de la región 
compenetrándose en las condiciones generales y especiales del lugar de la obra, y que el 
desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso serviría posteriormente para anteponer 
inconformidad o reclamo alguno en cuanto a los procedimientos de la licitación, aducir justificación por 
incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios considerados en la 
proposición. 

 

VIII. Los datos tales como clasificación, abundamiento, desperdicios y tratamiento de los materiales, 
disposición de los estratos y otras características que haya proporcionado la convocante, las cuales 
servirán únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del 
adjudicado juzgar dichas circunstancias, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la 
realidad, la diferencia no justificará reclamación alguna en cuanto a precios unitarios.  

 

IX. Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas por la convocante de ninguna 
manera justificará posterior reclamación en relación a los precios unitarios correspondientes.  

 

X. En ningún caso se considerarán modificaciones al programa de ejecución de obra originadas por la 
incorrecta o ineficiente operación de sus equipos e instalaciones; y de las organizaciones locales en lo 
que se refiere a adquisición y acarreo de agregados y/o materiales de construcción.  
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XI. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por la persona adjudicada podrán ser negociadas. 

 

XII. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138 tercer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se informa que previo a la entrega del anticipo, la 
persona adjudicada deberá presentar al área responsable de la ejecución de los trabajos, un programa 
en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, el cual deberá tener congruencia con 
el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento de los trabajos (Anexo 13.2). 

 

XIII. El licitante deberá cumplir con las obligaciones del pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de acuerdo a lo establecido en la Ley del Seguro Social y su reglamento. 

 
 
B.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ADJUDICACIÓN. 
 

1.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
1.1.- La descripción de las obras objeto de la Adjudicación consisten en: 
 

“REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES, PARA 
LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TUXTLA, MINATITLÁN, SAN ANDRÉS TUXTLA Y TLACOTALPAN DEL 
ESTADO DE VERACRUZ.” 
 
a) PARTIDAS PRINCIPALES. 
 

No. DE 
ACCIÓN 

MUNICIPIO LOCALIDAD ACCIONES DE RESTAURACIÓN 
PERIODO DE 
EJECUCIÓN         

(DÍAS) 

   

1 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA 
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL BY-PASS PARA EL 
DESVÍO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" EN ACERO AL 
CARBÓN EN EL TANQUE PÉNJAMO. 

15 

7 MINATITLÁN MINATITLÁN 
REHABILITACIÓN PROVISIONAL DE LOS CÁRCAMO DE 
BOMBEO 4, 4-A, 4-B Y 5-A DURANTE LA CONTINGENCIA. 

15 

8 SAN ANDRÉS TUXTLA 
FRANCISCO I. 

MADERO 

LAS INTENSAS LLUVIAS PROVOCARON QUE LOS 
ESCURRIMIENTOS INCREMENTARAN EL TIRANTE DEL RIO 
XOTEAPAN, LO QUE OCASIONO EL ARRASTRE DE PIEDRA 
Y PALIZADA PROVOCANDO EL COLAPSO DE LA LÍNEA DE  
TUBERÍA DE FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO EN UNA 
LONGITUD DE 60 ML. REPOSICIÓN DE 60 MTS DE TUBERÍA 
DE FO.GO. DE 2" DE DIÁMETRO, SILLETAS, CABLES DE 
SOPORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

27 

9 SAN ANDRÉS TUXTLA XOTEAPAN 
REPOSICIÓN DE 100 MTS DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 2" DE 
DIÁMETRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU 
CORRECTA COLOCACIÓN. 

27 

10 SAN ANDRÉS TUXTLA RANCHO NUEVO 
REPOSICIÓN DE 60 METROS DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 3", 
SILLETAS, CABLES DE SOPORTE Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. 

27 
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14 TLACOTALPAN  TLACOTALPAN 
SUSTITUCIÓN DEL POSTE DE CONCRETO Y DISPOSITIVOS 
DE PROTECCIÓN. 

27 

15 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  

POR LAS INTENSAS LLUVIAS EL TERRENO COLINDANTE 
POR LA PARTE DE ATRÁS DEL TANQUE PÉNJAMO DE 500 
M3 SE DESLIZO EL TALUD COLAPSANDO POR GOLPEO DE 
PIEDRAS, CORTE LA LOZA DEL TANQUE EN MENCIÓN Y 
CASETA DE BOMBEO, AFECTANDO A POBLACIÓN POR 
INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 2 TANQUES DE PLÁSTICO DE 10,000 L 
CADA UNO Y 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 7.5 HP Y 15 HP, 
RESPECTIVAMENTE. 

27 

16 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  

REPOSICIÓN Y CAMBIO DE 210 M DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE P.V.C. DE 4" Ø, REPOSICIÓN Y CAMBIO 
DE 210 M DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE PVC RD-26 DE 
3" Ø Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

27 

17 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  
REPOSICIÓN Y CAMBIO DE 120 M DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE FO.GO. DE 4" Ø Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

27 

18 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  
REPOSICIÓN Y CAMBIO DE 78 M DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE FO.GO. DE 3" Ø Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

27 

19 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  
REPOSICIÓN Y CAMBIO DE 40 M DE LA LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN EN ACERO AL CARBÓN DE 8" Ø Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

27 

20 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  
REPOSICIÓN Y CAMBIO DE LA 60 M DE TUBERÍA DE PVC DE 
20 CM Y  DOS POZOS DE VISITA. 

27 

21 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  
REPOSICIÓN Y CAMBIO DE 40 M DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE PVC. HIDRÁULICO DE 2" Ø Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

27 

22 SANTIAGO TUXTLA SANTIAGO TUXTLA  
REPOSICIÓN Y CAMBIO DE LA 100 M DE LA  LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN EN PVC RD-26 DE 8" Ø Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS. 

27 

 
 

b) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

El plazo de ejecución de los trabajos será de 27 días naturales contados a partir de la fecha de inicio. 
 

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA OBRA: 16 de Noviembre del 2017. 
 

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO DE LA OBRA: 12 de Diciembre del 2017. 
 
1.2.- Descripción de los anticipos: 
 

Para la presente licitación en la modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres personas NO se otorgará 
Anticipo.   

 
1.3.- La ubicación de las obras objeto de esta Adjudicación se localizan en: 
 
LOCALIDAD (ES):           VARIAS 
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MUNICIPIO (S):  SANTIAGO TUXTLA, MINATITLÁN, SAN ANDRÉS TUXTLA Y TLACOTALPAN 
 
ESTADO:    VERACRUZ. 
 
2.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
2.1.- El financiamiento de la obra es a través de: 
 
Oficio No. DGAF/DADF/GASF/153400/2644/2017 del 30 de Octubre de 2017 emitido por la Gerencia de 
Administración Sectorial Fiduciaria de la Dirección de Administración Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) donde hace del conocimiento que mediante Oficio No. 307-A-7.-318 del 
27 de Octubre de 2017, la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le instruye para que en su carácter de institución fiduciaria del 
Fideicomiso 2003.- Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), entregue por concepto de Apoyo Parcial 
Inmediato (API), recursos económicos destinados a obras y acciones para la reparación de daños del sector 
hidráulico estatal, ocasionados por la ocurrencia de “Lluvia severa e inundación fluvial del 27 de septiembre al 
9 de octubre de 2017, en 39 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.”, declaratoria de 
desastre natural publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 2017 
 

Para cualquier aclaración de las mismas, se proporcionará información adicional al Participante en los 
teléfonos 01 (228) 814-98-89 y 814-98-93 Ext. 133 y 147 de las oficinas centrales de la CAEV, ubicadas en 
la Av. Lázaro Cárdenas No.  295, Col. El Mirador Xalapa, Ver., de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 
horas. 
 
3.- NORMATIVIDAD QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO. 
 
3.1. La persona adjudicada en la preparación de sus proposiciones se obligan a observar la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las disposiciones que de ella emanan; 
el Reglamento de Construcción que en el ámbito local rija, así como las demás disposiciones relativas. 

 
3.2. Durante la construcción de la obra la persona adjudicada observará los citados ordenamientos, además de 

los que resulten aplicables. 
 
4.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y COSTO DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
4.1- La persona adjudicada presentará su proposición en las oficinas de esta convocante de conformidad con 

lo establecido en el capítulo D.- forma para la presentación de la proposición, ya que no se recibirán 
propuestas a través de medios remotos de comunicación electrónica, ni a través de mensajería. 

 
4.2.-Las Instrucciones de Adjudicación a dicho procedimiento, se encuentran disponibles en las oficinas de 

esta Comisión ubicadas en la Av. Lázaro Cárdenas No.  295, Col. El Mirador de esta ciudad de Xalapa, Ver., 
a partir del día 9 de Noviembre de 2017, en horario de 9:00 a 14:00 horas, mismas que NO TENDRÁN 
COSTO.  

 
4.2. La persona adjudicada deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

su proposición y la CAEV no será responsable, en caso alguno, de dichos costos, cualquiera que sea la 
forma en que se realice la Adjudicación y su resultado. 

 
5.- VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 
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La CAEV entregará al participante información de la ubicación de los terrenos en donde se ejecutarán los 
Trabajos y les proporcionará  la información adicional de campo que requieran; con la finalidad de conocer 
todo lo relacionado al  lugar de la ejecución de los trabajos. 
 
Lo anterior, caso que decida realizar la visita al sitio donde se realizarán los trabajos, sin embargo  
independientemente de la visita al sitio de los trabajos, el adjudicado deberá presentar carta en papel  
membretado de la empresa, donde manifieste bajo protesta de decir la verdad, que conoce el sitio de 
la realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como haber considerado las 
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las instrucciones de adjudicación; por lo que no 
podran invocar su desconocimiento o solicitar modifcaciones al contrato por este motivo. 
 
 
6.- TRAMITES ANTE INSTANCIAS NORMATIVAS. 
 
Con fundamento en el Artículo 19 de la LOPSRM, corresponderá al contratista realizar los trámites para liberar 
los permisos, que por necesidad sean requeridos en la ejecución de la obra, ante instancias como la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT), etc., y en su caso cualquier 
otro tramite que este considerado dentro del catálogo de conceptos relacionado en el documento No. 12 B. 
 

C.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 

7.- IDIOMA 
 

Todos los documentos y correspondencia relacionados con la proposición, deberán estar escritos en idioma 
español. 
 
8.- MONEDA DE PROPOSICIÓN Y PAGO. 
 

Los precios unitarios y precios totales deberán ser definidos por el adjudicado en Pesos Mexicanos. 
 
9.- FORMATO Y FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. 
 

9.1.- La persona adjudicada deberá preparar un original de los 14 documentos. 
 
9.2.- El original de la proposición será elaborada con tinta indeleble (mecanografiada o mediante impresión 

por equipo de cómputo).  
 

La persona adjudicada o su representante legal deberá firmar cada una de las páginas que integren su 
proposición. En caso que no firme la totalidad de la proposición, deberá firmar la totalidad de las 
páginas del “Escrito para ofertas” solicitado en el documento Nº 12 A, “Catálogo de Conceptos y 
Cantidades de Obra” solicitado en el documento Nº 12 B, “Análisis de precios unitarios” solicitado en el 
documento Nº 13 y “Programas de cantidades y erogaciones  mensuales de ejecución de los trabajos; 
maquinaria y equipo; mano de obra,  suministro de materiales y del personal profesional técnico, 
administrativo y de servicio” solicitados en los documentos Nº 5 y 14. Pero invariablemente a quien se 
le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la 
documentación que integre su proposición. 
 

9.3.  La proposición no deberá contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras, a excepción de aquellas que 
sean necesarias para cumplir con los documentos de licitación o las que sean necesarias para corregir 
errores del adjudicado, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales y firma de la persona o 
personas que firmen la proposición. 
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9.4.  Los formatos proporcionados por la CAEV y los que no se utilicen, deberán presentarlo debidamente 
firmados por el representante legal, en sus respectivos documentos. Así mismo, en caso de no 
utilizarlos y determinar por presentarlos en otros formatos, deberán contener la misma cantidad de 
información. 

 
10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN. 
 

La proposición estará integrada por 14 documentos: 
 

A) Proposición Técnica y Económica, documentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
DOCUMENTO No. 1 
REPRESENTACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

REPRESENTACIÓN: 
 
“Acuse del Escrito de la Aceptación” a presentar proposición para la adjudicación en papel 

membretado de la persona moral o física, dirigida al Director General de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, indicando el  número y descripción de esta licitación.  

  
I. PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 
La persona adjudicada (persona moral / física) deberá presentar escrito en el que manifieste 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos de 
procedimientos de contratación y; en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las 
notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale 
otro distinto. (En el caso de las personas físicas o morales cuyo domicilio fiscal se encuentre establecido fuera 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberán señalar un domicilio en el territorio del Estado del 
Estado de Veracruz). 

 
II. DE LA PERSONA MORAL. 

 
 Presentar original y copia para su cotejo de la documentación con la que el adjudicado acredita su 
personalidad jurídica para contratar ante la CAEV, deberá ser la Escritura Constitutiva de la persona moral y 
modificaciones a la misma, en su caso, poder general o carta poder certificada por Notario Público, donde lo 
acredite como apoderado legal del adjudicado y cuya firma aparecerá en todos los documentos. Así mismo, 
presentará Cédula de Identificación Fiscal. (Presentar original y copia para su cotejo) 
 
La persona adjudicada deberá presentar escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su 
representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Modelo Anexo No. 
1.1A), mismo que contendrá los datos siguientes: 
 

 a).- De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, 
descripción del objeto social; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras 
públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando 
nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado; asimismo 
los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. 
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b).- Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los 
que se desprendan las facultades para suscribir la Proposición, señalando nombre, número y 
circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.  

 
III. DE LA PERSONA FÍSICA. 

 
 En caso de ser persona física, deberá presentar el original y copia para ser cotejada de su Cédula de 
Identificación Fiscal, Acta de Nacimiento y de un documento vigente que lo identifique plenamente, el cual 
deberá ser: credencial para votar o pasaporte (presentar original y copia para su cotejo).  
 
Además deberá presentar escrito mediante el cual la persona física manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometerse, conforme al Modelo Anexo No. 1.1B, mismo que contendrá los datos que le 
sean aplicables. 
 
DOCUMENTO No. 2  
 
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES A ESTA LICITACIÓN. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
Esta relación de obras similares (de características técnicas) deberá prepararse en papelería membretada de 
la empresa firmada por el representante legal en el caso de persona moral y con datos personales y firma 
propia en caso de persona física. Se deberán incluir las obras terminadas y en proceso. (Modelo Anexo No. 2). 
 

La persona adjudicada deberá presentar la documentación que acredite la especialidad, la 
experiencia y la capacidad técnica en trabajos similares a los que son motivo de la presente adjudicación, 
con lo siguiente: 

 
a)      Calidad de los trabajos: 
 

1.-    Mayor número de contratos completos y de las actas de entrega-recepción de las obras de la misma 
naturaleza que hayan sido ejecutadas previamente a esta licitación en un plazo máximo de 10 
años a la fecha de la invitación a presentar la cotización (presentar original y copia para su cotejo).  

 

2.-     Mayor número de contratos completos y de las actas de entrega-recepción de las obras similares en 
aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud que hayan sido ejecutadas previamente a 
esta licitación en un plazo máximo de 10 años a la fecha de la invitación a presentar la cotización 
(presentar original y copia para su cotejo). 

 
Estos Contratos deberán contener el nombre, domicilio, teléfono de la contratante, descripción 
de los trabajos, importe total y ejercido y fecha de terminación, reservándose la CAEV el derecho 
de verificar y comprobar dicha documentación, debiéndose relacionar  en el modelo (Anexo  No. 2). 
 

3.- Curriculum Vitae original de la persona moral o física debidamente soportados, así como  del 
personal técnico, debidamente actualizado que será encargado y responsable durante el inicio, 
ejecución, terminación y entrega de la obra, el cual deberá tener y comprobar con documentos la mayor 
experiencia de haber estado en trabajos que tengan características técnicas y magnitud similar al 
objeto de la presente licitación, siendo de preferencia Arquitecto o Ingeniero debidamente titulado y 
contar con cédula profesional, reservándose la CAEV el derecho de verificar  y comprobar dicha 
documentación. 
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4.- Se deberá anexar compromiso bajo protesta de decir la verdad del personal técnico que será 
encargado y responsable durante el inicio, ejecución, terminación y entrega de la obra, el cual figurara 
como superintendente de construcción quien deberá contar con la firma electrónica avanzada a 
efectos de la operación, control y seguimiento de la bitácora electrónica de obra pública 
(BEOP), asimismo conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de suministros, 
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, 
convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos. Dicha 
carta deberá contener descripción de la obra, periodo de ejecución, domicilio, teléfono y 
documentos que comprueben su experiencia de haber estado en trabajos que tengan características 
técnicas y magnitud similar al objeto de la presente invitación a cuando menos tres personas, así como 
el documento que compruebe que cuenta con la firma electrónica avanzada autorizada por el 
SAT, siendo de preferencia Arquitecto o Ingeniero con cédula profesional, anexando esta carta en el 
documento No 12. 

 
5.-  Escrito bajo protesta de decir la verdad de no contar con antecedentes de afectación de garantías por 

vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor 
a diez años, en su caso indicar el número de estas, y los datos respectivos del contrato en que se 
llevaron a cabo.   

 

6.-  Anexar las certificaciones de calidad, seguridad y medio ambiente, con las que en su caso, cuente el 
licitante.  

 
b)      Oportunidad de los trabajos: 
 
1.-  Escrito bajo protesta de decir la verdad de haber ejecutado en un lapso no mayor a diez años las obras 

con contratos terminados en costo y tiempo, en caso contrario el número de éstas, número de 
contrato y el motivo por lo cual no fueron llevadas a cabo en estos términos.  

2.-  Escrito bajo protesta de decir la verdad de que en la celebración de contratos de obra pública 
celebrados en un lapso no mayor a diez años previos a la publicación de la invitación a cuando menos 
tres personas, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica en su caso 
el número de éstas, número de contrato respectivo.  

3.-  Escrito bajo protesta de decir la verdad de que en la celebración de contratos de obra pública 
celebrados en un lapso no mayor a diez años previos a la publicación de la invitación a cuando menos 
tres personas, no hayan sido objeto de penas convencionales, en su caso indicar el monto de éstas y 
el número de contrato respectivo. 
 
En la presentación de los escritos solicitados en este documento la CAEV se reserva el derecho 

de verificar y comprobar la veracidad de la información proporcionada, en caso de comprobarse 
falsedad en algunos de estos, se procederá al  desechamiento de la proposición. 
 
DOCUMENTO No. 3  
VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.  
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
La CAEV entregará La persona adjudicada información de la ubicación de los terrenos en donde se ejecutarán 
los Trabajos y les proporcionará  la información adicional de campo que requieran; con la finalidad de conocer 
todo lo relacionado al  lugar de la ejecución de los trabajos. 
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Lo anterior, caso que decida realizar la visita al sitio donde se realizarán los trabajos, sin embargo  
independientemente de la visita al sitio de los trabajos, el adjudicado deberá presentar carta en papel  
membretado de la empresa, donde manifieste bajo protesta de decir la verdad, que conoce el sitio de la 
realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como considerado las modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado a las instrucciones de adjudicación; por lo que no podrán invocar su 
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo 

 
DOCUMENTO No. 4  
 

PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: TRABAJO; MAQUINARIA Y EQUIPO; MANO 
DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y 
DE SERVICIO. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
a. El Programa calendarizado de ejecución general de los Trabajos (Barras y Volumen) que el 

adjudicado propone para realizar las obras, deberá indicar por mes las cantidades (volúmenes) de 
trabajo a realizar y considerando el plazo de ejecución señalado en las presentes bases. El diagrama 
podrá ser presentado en los formatos proporcionados por la CAEV. (Anexo No. 4, incluye ejemplo 
generado en programa de presupuestación). 

b. El Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo de construcción, indicará estos equipos 
expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su tipo y características. El diagrama podrá ser 
presentado en los formatos proporcionados por la CAEV y será congruente con el programa de trabajo. 
(aún las arrendadas) (Anexo No. 4A, incluye ejemplo generado en programa de presupuestación). 

c. El Programa de la Mano de Obra (utilización del personal) indicará categorías y jornadas, podrá ser 
presentado en el formato proporcionado por la CAEV y será congruente con el programa de trabajo. (con 
operadores de maquinaria aún arrendada)  (Anexo No. 4B, incluye ejemplo generado en programa de 
presupuestación). 

d. El Programa de Materiales y de Equipos de Instalación Permanente, indicará estos insumos 
expresados en unidades convencionales y cantidades requeridas, podrá ser presentado en el formato 
proporcionado por la CAEV y será congruente con el programa de trabajo. (con consumibles de 
maquinaria)  (Anexo No.4 C, incluye ejemplo generado en programa de presupuestación) (jornadas). 

e. El Programa de Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio 
Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos, podrá ser presentado 
en el formato proporcionado por la CAEV y será congruente con el programa de trabajo (Anexo No. 
4D, incluye ejemplo generado en programa de presupuestación). 
 

 Deberán de presentar la información en los formatos proporcionados por la CAEV; el adjudicado que 
así lo determine, podrá optar por presentar estos programas en formatos realizados en impresión 
por computadora, los que serán aceptados siempre y cuando sean iguales y contengan la misma 
información que los formatos proporcionados por la CAEV. 
 

El licitante  además deberá integrar en el presente documento en forma escrita: 
 

A.  Descripción de la Planeación Integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el 
Procedimiento Constructivo de ejecución de los trabajos. Considerando las restricciones 
técnicas conforme al proyecto.  

B. Estos dos documentos, deben ser congruentes con los programas propuestos en este mismo 
apartado. 
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DOCUMENTO No. 5  
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
La relación de la Maquinaria y el Equipo de Construcción Básico Fundamental que el adjudicado propone 
para cumplir con el programa de trabajo, deberá presentarse conforme al formato que proporciona la CAEV 
(Anexo No. 5). Para cada una de las unidades de la maquinaria y del equipo básico o fundamental, el 
adjudicado deberá indicar, marca, modelo, número de serie, potencia, usos actuales, ubicación física y 
la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. 
 
Indicar sí la Maquinaria y el Equipo de Construcción Básico Fundamental es de su propiedad y en este 
caso acreditar con facturas originales y/o copias certificadas por notario de las mismas y copias 
simples de cada documento con el objeto de que se devuelvan al adjudicado los originales o copias 
certificadas una vez verificada la autenticidad. 
 
En caso de que la persona adjudicada vaya a arrendar el equipo, (indicar si es con o sin opción a compra), 
deberá presentar en original Carta Compromiso de arrendamiento en hoja membretada del arrendador 
haciendo referencia a esta licitación, con la cual se realizará el compromiso debidamente firmada por su 
representante legal, indicándose en el escrito, marca, modelo, número de serie, potencia, usos actuales, 
ubicación física y la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al 
programa presentado. La carta compromiso mencionada, deberá contener, el domicilio y teléfono del 
arrendador para facilitar a la CAEV la validación de la autenticidad del compromiso de arrendamiento.  
 
En caso de equipo por adquirir, debe anexar copia de contrato, pedido o carta compromiso que demuestre la 
formalidad de la adquisición. 

 
DOCUMENTO No. 6  
REGISTRÓ ANTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN (SEFIPLAN) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 

 
El registro ante el Padrón de Contratistas de Obra Pública de la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado de Veracruz, deberá ser Vigente. 
 
DOCUMENTO No. 7 
ESTADOS FINANCIEROS. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

Documentación que compruebe la capacidad financiera, acreditándose con:  
 
 

1.- Declaración Anual de los ejercicios fiscales 2015 y 2016; pagos provisionales correspondientes al 
ejercicio fiscal  2017, conforme a las fechas señaladas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Vigente; en caso que el pago se haya efectuado por medios electrónicos, deberá presentar copia simple del 
comprobante que lo acredite o Adjuntando copia  del comprobante del Servicio de Administración Tributaria   
 
2.- Estado Financiero Dictaminado Ejercicio fiscal 2015 y 2016 en términos de lo que indica el artículo 32-A 
del Código Fiscal de la Federación, así como parciales del ejercicio 2017 de los tres meses anteriores a la 
fecha de presentación del presente procedimiento, en papelería membretada y firma del despacho contable 
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externo o un profesionista, en caso de personas físicas o morales de nueva creación los más actualizados a la 
fecha de presentación de la proposición, mismo que deberán contener: 
   
 a) Estado de Situación Financiera. 
 b) Estado de Resultado Integral.  
 c)  Comparativo de los siguientes indicadores financieros: 
 

A) Indicador  Liquidez 
a) prueba de acido  
b) liquidez inmediata 

 
Capacidad para pagar obligaciones: 

 
c) prueba de liquidez 

 
B) Indicador Solvencia (estabilidad financiera):  
 
d) deuda a activos totales 

 
e)   Copia de la Cédula Profesional del auditor externo, (por anverso y reverso)  
 
f) Registro autorizado del auditor ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
g)  Solo en caso de aplicar y que hayan optado por dictaminar los estados financieros, en lo establecido por 
artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación,  para ser dictaminados por  un Contador Público Autorizado: 
El representante legal, deberá entregar carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste, que su 
representada no opto a que sus estados financieros sean dictaminados por un Contador Público Autorizado 
 
3) Con el fin de verificar el Capital de Trabajo, deberá presentar Estado de Situación Financiera y Estados de 
Resultado integral mensuales de los últimos tres meses actualizados con corte a la fecha de presentación 
de proposiciones debiendo incluir copia de la cedula profesional del Contador Público y considerar lo 
correspondiente al numeral 2 inciso d) Comparativo de los siguientes indicadores financieros de esos meses. 
 
4)   En caso de personas físicas o morales que tengan inicio de actividades mayor de un año, debe de 
corresponder la declaración anual con los últimos estados financieros auditados del ejercicio 2016, en el caso 
de proceder, los estados financieros; en el apartado de capital contable no se considerará la partida de 
aportaciones a futuros aumentos a capital o similar si no está debidamente soportada en el acta testimonial 
ante notario público en donde se reflejen tales aportaciones; asimismo para el capital social variable y para las 
aportaciones pendientes de capitalizar o cualquier otro concepto relacionado con el capital social, debe 
quedar totalmente protocolizada en el acta constitutiva. 
 
Las personas físicas o morales con actividad menor de un año, deberán presentar el alta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. El capital social deberá coincidir con el de la Escritura Constitutiva para el caso de 
las personas morales. 
 
DOCUMENTO No. 8  
RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
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 Relación de los contratos de obra en vigor que tenga celebrados el adjudicado tanto con la 
Administración Pública como con Particulares, señalando el importe total contratado, así como los avances 
físicos y financieros de las obras que se señalen. 
 
 Deberán de presentar la información en los formatos proporcionados por la CAEV (Anexo No. 8); el 
adjudicado que así lo determine, podrá optar por presentar este resumen en formatos realizados en impresión 
por computadora, los que serán aceptados siempre y cuando sean iguales y contengan la misma información 
de los formatos proporcionados por la CAEV. 
 
DOCUMENTO No. 9  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROYECTO EJECUTIVO, MODELO DE CONTRATO E INSTRUCCIONES DE 
ADJUDICACIÓN. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 
I.    ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
  
a) La persona adjudicada deberán presentar declaración escrita en papel membretado de la persona moral 

o física, en la que manifiestan: conocer, haber considerado para la elaboración de su proposición, aplicar 
y ajustarse a sus términos en el caso que se les adjudique la obra, las especificaciones técnicas de la 
CNA, editadas en 2017 y a las especificaciones particulares que hayan sido entregadas. 

 
b) La persona adjudicada deberán presentar las especificaciones técnicas de la CNA, editadas en 2017 y 

las especificaciones particulares entregadas en el paquete de licitación, debidamente firmadas.  
 
Il.     PROYECTO EJECUTIVO. 
 
a. La persona adjudicada deberán presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona 

moral o física, declaración de conocer el proyecto y las normas de calidad de los materiales, indicando 
su conformidad de ajustarse a sus términos. 

 
b. La persona adjudicada deberán presentar una relación de planos y los planos que les hayan sido 

entregados impresos para la elaboración de la proposición, debidamente firmados del lado impreso en 
el recuadro de la esquina inferior derecha. Los planos que se les hayan entregado en medio electrónico ú 
óptico, deberán presentarlos en tamaño doble carta, firmados de igual forma. 

 
III.     MODELO DE CONTRATO. 
 
a) La persona adjudicada deberán presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona moral 

o física, declaración de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a 
sus términos. 

 
b) Así mismo, deberán de presentar el modelo de contrato debidamente firmado en todas sus páginas. 
 
IV.    INSTRUCCIONES DE ADJUDICACIÓN. 
 
a) La persona adjudicada deberán presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona moral 

o física, declaración de conocer el contenido de las instrucciones de adjudicación. 
b) La persona adjudicada deberán incorporar las presentes instrucciones de adjudicación, 

debidamente firmadas en todas sus páginas. 



 
 

  16  DE 39 

 

Av. Lázaro Cárdenas N° 295 
Col. El Mirador 

C.P. 91170, Xalapa VZ 
T 01 228 814 9889 

caev.gob.mx 

 
 
DOCUMENTO No. 10  
DECLARACIONES POR ESCRITO. 
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

1.- El licitante bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito en papel membretado de la 
persona moral o física y firmado por el representante legal, mediante el cual manifiesta que es de 
nacionalidad mexicana. 

 
2.- El licitante bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito en papel membretado de la 

persona moral o física y firmado por el representante legal, conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como su conformidad de ajustarse a sus 
términos; 
 

3.- El licitante bajo protesta de decir verdad, declarará por escrito en papel membreteado de la 
persona moral o física, no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el Artículo 51 y 78, 
penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo estos 
los siguientes: (textualizarlos) 

 
I.  Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 

contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 

 
II.  Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 

de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría 
de la Función Pública; 

 
III.  Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad 

convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento 
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado 
a partir de la notificación de la rescisión; 

IV.  Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los 
términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 

V.  Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 
 
VI.  Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 

vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Se entenderá que es socio o asociado 
común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es 
reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de 
dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le 
otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas 
personas morales; 
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VII.  Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de 
obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o 
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento 
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación. 
Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo 
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de 
obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de 
preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de 
materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información 
utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás 
licitantes; 

 

VIII.  Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 

 
IX.  Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 

públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o 
civil; 

 

X.  Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores 
públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o 
no relación con la contratación, y 

 

XI.  Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 
 

4.- La persona adjudicada deberá presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona 
moral o física, declaración bajo protesta de decir verdad de que no subcontratarán la obra o parte 
alguna de la misma. 

 

5.- Para efecto del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación Vigente, el licitante deberá 
presentar escrito libre en el que además de señalar su nombre, denominación o razón social, 
domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, así 
como el correo electrónico de este último y que a la fecha de presentación del citado escrito, 
manifiesten bajo protesta de decir verdad no estar en los siguientes supuestos:  

 
I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.  
 
II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o 
garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.  
III. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.  
 
IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con 
independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo 
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dispuesto en esta fracción también aplicará a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
31-A de este Código y 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en 
los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las 
autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago 
diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan 
por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se 
ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.  
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una 
parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos 
correspondientes. 
Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo 
total o parcial a fondos federales.  
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los 
ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del 
presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el 
Registro Federal de Contribuyentes.  
 
Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán 
abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones 
del presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el 
Registro Federal de Contribuyentes.  
 
Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los 
supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos 
cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para 
cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su 
cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un 
plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la 
autoridad les notifique la irregularidad detectada. Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, 
para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento 
de las obligaciones fiscales del subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria.  
 
Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y 
entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales del 
subcontratante, que se obtiene a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria. 

 

6.- La persona adjudicada deberá presentar en forma escrita y en papel membretado de la persona 
moral o física, declaración de integridad, mediante el cual manifiesten de que por si mismos o a 
través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos 
de la CAEV, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento 
de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas; con relación a 
los demás participantes. 

 

7.- El adjudicado deberá presentar por escrito en papel membretado de la persona moral o física 
mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir la verdad de que los precios consignados en su 
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proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su 
modalidad de discriminación de precios o de subsidios. 

 

8.- El adjudicado deberá presentar por escrito en papel membretado de la persona moral o física 
mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir la verdad el grado de contenido nacional de 
Materiales y Maquinaria y equipo de instalación permanente que proponen en la integración 
de su proposición. 

 
9.- El adjudicado que se encuentre dentro de las personas que señala el párrafo segundo de la fracción 

VII del Art. 51 de la ley de Obras Publicas y Servicios y Relacionadas con las Mismas, deberá 
presentar por escrito en papel membretado mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir la 
verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, 
especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, 
así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado; 
De igual manera el licitante que no se encuentre en estos supuestos, deberá indicarlo mediante 
escrito bajo protesta de decir la verdad. 
 

10.- El adjudicado deberá presentar por escrito en papel membretado de la persona moral o física 
mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir la verdad que conoce la declarativa de privacidad 
entregada en estas bases de licitación, por lo cual  acepta voluntariamente proporcionar de manera 
documental  la  información solicitada para participar en el proceso de licitación, de conformidad con 
los artículos 3, 14, 51, 58 de la Ley 581 para La Tutela de los Datos personales en el Estado de 
Veracruz y demás disposiciones aplicables. 

 
11.- El adjudicado deberá presentar la “Opinión vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales 

expedida por el SAT, a través del cual se compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en 
las reglas 2.1.27  y 2.1.31 de la resolución miscelánea fiscal para  2017, o aquella que en el futuro la 
sustituya.  

 
12.- El adjudicado deberá presentar copia fotostática del Registro patronal del alta ante el Instituto 

Mexicano de Seguro Social (IMSS) y una carta compromiso en papel membretado en la que se 
compromete,  al inicio de los trabajos,  dar de alta  la obra ante el IMSS, y a todo el personal 
involucrado en la misma, asimismo presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de seguridad social expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a 
través del cual se compruebe que realizó la solicitud de opinión conforme al acuerdo 
ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR  publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero 
de 2015.   
 

13.-El adjudicado deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, donde el licitante manifieste que 
al momento de presentar su propuesta se encuentra al corriente en la presentación de sus 
obligaciones fiscales ante la Federación, el Estado o el Municipio y su compromiso en caso de resultar 
adjudicado a presentar a la celebración del contrato respectivo la constancia de cumplimiento de 
obligaciones fiscales por contribuciones estatales emitida por la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación y la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de 
impuestos federales; las cuales deberán tener como máximo 30 días de haber sido expedidas, sin 
los cuales no será posible la celebración del contrato (Artículo 9 Bis. del Código Financiero para el 
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave) 
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 14.-Con fundamento en la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el adjudicado deberá presentar por escrito en papel membretado de la 
persona moral o física mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que, en los 
trabajos a realizar incorporara un mínimo del 30 %  de mano de obra local. 
 

 
DOCUMENTO No. 11  
LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MANO DE OBRA. 
(PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 
 En este documento deberá anexarse el listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 

a) Materiales que se vayan a utilizar, los costos deberán ser vigentes a la fecha de presentación de la 
proposición, debiendo incluir todos los cargos necesarios para que estos sean puestos en el 
sitio de los trabajos.  
 
En las adquisiciones de los suministros deberán presentar cotizaciones del proveedor, indicando 
claramente los importes y descuentos que oferten los proveedores. Las cotizaciones deberán 
presentarse en original debidamente firmadas por el representante legal de la casa comercial con 
el cual se realizará el compromiso de la compra, indicándose en el escrito marca, tipo y características 
del material que se cotiza; así mismo el escrito que expide la casa comercial deberá hacer referencia a 
esta licitación. La carta cotización mencionada deberá contener además, el domicilio y teléfono de la 
casa comercial que la expide para facilitar a la CAEV la validación de la autenticidad de la carta 
cotización (incluye anexo ejemplificado No. 11.1), en caso de ser necesario auxiliares para los 
materiales, anexar su integración como lo señala el Artículo 193 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Por otra parte, en caso de presentarse dichas cotizaciones en papel fax, deberá presentar 
escrito en hoja membretada de la persona moral o física, manifestando bajo protesta de decir 
verdad, que fue emitida por el proveedor correspondiente. 
El licitante que optase por una marca en particular para los equipamientos, que hubiere en su caso, 
deberá cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos y además debe de anexar a su 
proposición catálogos, especificaciones, curvas características y planos originales de los equipos de la 
marca que proponga, lo anterior con el fin de realizar una adecuada evaluación de las condiciones 
particulares y calidad de éstos.   
 

b)  Maquinaria y equipo de construcción a utilizar, puesto en el sitio de los trabajos, expresado como 
"Costo Horario” considerando para sus análisis, cálculo e integración, los costos y rendimientos de las 
máquinas y equipos como nuevos; deberá presentar, sin excepción alguna, dichos análisis, calculo e 
integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo que propone utilizar. (incluye anexo 
ejemplificado No. 11.2 y 11.2.1).  
 

No obstante que la maquinaria a utilizar sea propia o arrendada, deberá presentar de toda y 
cada una de ellas los análisis correspondientes a los costos horarios, las cuales tendrán que 
estar soportadas con la documentación correspondiente del valor de adquisición que 
propongan. 
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El licitante para sus análisis de costos horarios considerarán a su juicio las tasas de interés "i", debiendo 
proponer la tasa de interés que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador 
económico específico, mismo que deberá anexar y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, 
considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución 
crediticia.  

 
c) Mano de obra a utilizarse considerando los salarios vigentes que rigen en la región a la fecha de 

presentación de proposiciones e incluyendo todos los cargos necesarios para la ejecución de la obra; 
para tal fin, deberá presentar el catálogo de la mano de obra o tabulador de salarios base de 
mano de obra, por jornada diurna de ocho horas, e integración de los salarios, considerando 
salarios base, factor salario real y salario integrado de todo el personal a emplear (incluye Anexo 
ejemplificado No. 11.3)  
 

En este documento el licitante deberá anexar el Análisis, cálculo e integración del Factor del Salario 
Real de todas y cada una de las diversas categorías del personal a emplear, este Factor de Salario 
Real deberá integrarse conforme al Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; (Podrá emplearse el modelo del Anexo No. 11.3.1 incluye 
ejemplo en programa de presupuestación) para cada una de las diversas categorías. 

 
d) El adjudicado deberá de presentar la explosión de insumos (Anexo No.  11.4). 

 
DOCUMENTO No. 12 
ESCRITO PARA OFERTAS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 
(PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 

A) ESCRITO PARA OFERTAS. 
 

Este escrito, deberá ser presentado en original y en papel membretado del adjudicado de acuerdo 
con el modelo proporcionado por la CAEV (Anexo No. 12 A), debiendo estar firmado por el representante 
Legal del Adjudicado, en todas sus páginas. 
 
 Será motivo de rechazar la proposición del Adjudicado, si el importe expresado en el “Escrito 
para Oferta” no sea el mismo que se presenta en la parte final del “Catálogo de Conceptos y 
Cantidades de Obra”, correspondiente al importe de la proposición. 
 
B) CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 

 
El adjudicado deberá presentar el "Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, en impresión por 

computadora, respaldado en medio magnético y en programa de cómputo Excel. 
 
El “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra” para la proposición, deberá contener todos y 

cada uno de los conceptos de trabajo con la clave, descripción, unidades de medición, cantidades de 
trabajo y precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del 
total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para 
formalizar el contrato correspondiente. SERÁ MOTIVO DE RECHAZAR LA PROPOSICIÓN, LA FALTA DE 
ALGÚN CONCEPTO DE COTIZACIÓN DENTRO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA. 
(Anexo No. 12 B ejemplificado). 
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 En caso de existir en el “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, alguna contradicción en el 
precio unitario, entre lo expresado con número y lo expresado con letra, prevalecerá el que coincida con el 
análisis de precio unitario correspondiente o con el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis. 
 

Si se presenta en el “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, discrepancia alguna entre las 
cantidades de obra y unidades de medida presentadas por el adjudicado contra las proporcionadas por la 
convocante, prevalecerán las cantidades de obra y unidades de medida establecidas por la CAEV y en 
función de esto, la convocante realizará la corrección correspondiente a los importes para obtener el 
monto correcto ofertado. 

 
 Para que sea válido el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, deberá estar firmado en cada 
una de sus páginas por el Representante Legal del adjudicado. 
 
 En la parte final del “Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra”, se asentará claramente (indicada 
con número y letra) la suma total que corresponderá al importe de la proposición, la cual no debe incluir el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
 DOCUMENTO No. 13 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
(PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 

La persona adjudicada deberá presentar los siguientes análisis: 
 
1.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos (Anexo No. 13.1) los cuales estarán 

representados como un porcentaje del costo directo, identificando los correspondientes a los de 
Administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Dentro de este costo el licitante 
deberá considerar el suministro e instalación de 2 letreros informativos de la obra con las 
dimensiones y leyendas proporcionadas por la CAEV (Anexo No. 13.1.1). 
Dicho porcentaje (de Indirectos) se calculará sumando los gastos generales necesarios que 
resulten aplicables para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos, 
dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra, lo anterior conforme al Artículo 211, 
212 y 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
que a la letra dice: 
 

 Artículo 211.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de 
los 
trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como 
en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección 
técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos 
de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones 
laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. 
 
Para la determinación del costo indirecto se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas 
centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos 
indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de ello se deriven. 
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Artículo 212.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 
concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que 
resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de los trabajos de que se trate. 
 
 Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo 
indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la 
administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: 

 
I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: 
 

a) Personal directivo; 
b) Personal técnico; 
c) Personal administrativo; 
d) Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; 
e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los 
incisos a), b) y c) de esta fracción; 
f) Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y 
g) Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los 
incisos a), b) y c) de esta fracción; 

 
II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: 
 

a) Edificios y locales; 
b) Locales de mantenimiento y guarda; 
c) Bodegas; 
d) Instalaciones generales; 
e) Equipos, muebles y enseres; 
f) Depreciación o renta, y operación de vehículos, y 
g) Campamentos; 

III. Servicios de los siguientes conceptos: 
 

a) Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y 
b) Estudios e investigaciones; 

 
IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: 
 

a) Campamentos; 
b) Equipo de construcción; 
c) Plantas y elementos para instalaciones, y 
d) Mobiliario; 

 
V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: 
 

a) Papelería y útiles de escritorio; 
b) Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones; 
c) Equipo de computación; 
d) Situación de fondos; 
e) Copias y duplicados; 
f) Luz, gas y otros consumos, y 
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g) Gastos de la licitación pública; 
 
VI. Capacitación y adiestramiento; 
 
VII. Seguridad e higiene; 
 
VIII. Seguros y fianzas, y 
 
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: 
 

a) Construcción y conservación de caminos de acceso; 
b) Montajes y desmantelamientos de equipo, y 
c) Construcción de las siguientes instalaciones generales: 

 
1. Campamentos; 
2. Equipo de construcción, y 
3. Plantas y elementos para instalaciones. 

 
2.-  Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento de los trabajos (por cálculo de flujo de 

caja) (Anexo No. 13.2), que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos;  para  la  determinación  de este costo, deberán considerarse los gastos que realizará el 
licitante derivados de la inversión de recursos propios o contratados, que realice el licitante para 
dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por 
períodos, el licitante deberá fijar la tasa de interés que aplicará (con base en un indicador económico 
especifico; el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato), debiendo 
adjuntarse al análisis correspondiente.  

 
2.1.- Anexando copia del Indicador Económico, del día tomado para el cálculo (Anexo No. 13.3). 
 Lo anterior conforme al Artículo 214, 215 y 216 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: 
 

 Artículo 214.- El costo por financiamiento deberá estar representado por un porcentaje de la suma 
de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos 
propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los 
trabajos calendarizados y valorizados por períodos. 
 El procedimiento para el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento deberá ser fijado 
por cada dependencia o entidad. 
 

 Artículo 215.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los 
trabajos y únicamente se ajustará en los siguientes casos: 
 

I. Cuando varíe la tasa de interés; 
II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al 

del inicio de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción V del 
artículo 50 de la Ley, y 

III. Cuando resulte procedente ajustarlo conforme a lo dispuesto en los artículos 59, párrafo cuarto de 
la Ley y 102 del presente Reglamento. 

 
 Artículo 216.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se 
deberá considerar lo siguiente:  
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I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo 

indicado en la proposición del contratista; 
II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los 

ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el 
costo directo más los costos indirectos; 

III. Que se integre por los siguientes ingresos: 
a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y 
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, 

trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y 
IV. Que se integre por los siguientes egresos: 

a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; 
b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que 

en su caso se requieran, y 
c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución. 

 
3.- Cargo por utilidad (Anexo No. 13.4), que deberá estructurarse y determinarse considerando que dentro 

de su monto quede incluida la ganancia que estime recibir el contratista por la ejecución del concepto de 
trabajo, esta será fijada por el mismo (utilidad propuesta por el licitante); así como las deducciones 
correspondientes al Impuesto Sobre la Renta y la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las empresas (anexando análisis), siendo necesario su desglose. 

 
Este cargo estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de 
financiamiento. 
 
Lo anterior conforme al Artículo 219 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

 
4.- Cargos adicionales (Anexo No. 13.5).- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el 

contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del 
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los 
trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por 
utilidad. Lo anterior conforme al Artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: 

 
Artículo 220.- Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar 
convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque 
derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman 
parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales 
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como 
derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán 
ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento 
para los mismos. 
Nota: Dicho cargo se debe de aplicar al monto del costo directo. 
 
Dentro de estos cargos el licitante deberá considerar los derechos por servicio de vigilancia, 
inspección y control (Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos).  
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5.- Análisis de precios unitarios (Anexo No. 13.6).- El precio unitario se integra con los costos directos 

correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por 
utilidad y los cargos adicionales.  El licitante deberá presentar todos los análisis de precios unitarios 
de la proposición.   

 
Se deberán analizar los precios unitarios para cada uno de los conceptos de trabajo que se indican en el 
párrafo anterior. Para los análisis solicitados deberán utilizarse los costos directos para materiales, mano 
de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción que se valorizaron en el Documento No. 11, 
ya que se consideran parte de los análisis de precios unitarios. Así mismo soportar con documentos 
bibliográficos los consumos unitarios y los rendimientos propuestos por el licitante .En cada uno de estos 
análisis de los precios unitarios que se están solicitando se anotará, después de la suma del costo 
directo, el porcentaje y la cantidad total correspondiente a los costos indirectos, costos de 
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales para obtener el precio unitario propuesto por el 
licitante en el Catálogo de Conceptos. 
 
Cada uno de estos análisis deberá estar firmado por el Representante Legal del licitante, de 
acuerdo con la escritura Constitutiva o por el Representante legalmente autorizado. 
 

6.-  Relación y Análisis de la totalidad de los básicos o auxiliares que utiliza en la integración de los precios 
unitarios, requeridos para la ejecución de los trabajos. (Anexo No. 13.7). 

 
EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR PARA 
LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, EL LINEAMIENTO EMITIDO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR 
SIGNADO POR LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 
2002, SIGUIENTE:  “El Impuesto sobre las Nóminas del 2% (considerando que el porcentaje fue 
modificado al 3%  mediante decreto No. 596 publicado en gaceta oficial el 20 de octubre de 
2015), NO debe estar reflejado en los análisis de precios unitarios, por lo tanto, no debe estar 
incluido en el factor de salario real y/o dentro del factor de sobrecosto, de los cálculos que 
realicen en sus ofertas las personas físicas y morales que deseen contratar obras o servicios con 
el Gobierno del Estado”; EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN Y DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.  
  .   

 
DOCUMENTO No. 14 
PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; MAQUINARIA Y EQUIPO; 
MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 
 (PROPOSICIÓN ECONÓMICA) 
 
a) Programa de Erogaciones de la Ejecución general de los Trabajos, Calendarizado y Cuantificado 

Mensualmente, de los conceptos que representen el monto de la proposición, debiendo existir 
congruencia con los programas presentados en el Documento No. 4. 

b) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Maquinaria, de Equipo de 
Construcción debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento No. 4A. 

c) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Mano de Obra (utilización 
del personal) debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento No. 4B. 
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d) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Materiales y de Equipos 
de Instalación Permanente debiendo existir congruencia con el programa presentado en el Documento 
No. 4C. 

e) Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado mensualmente, de Utilización del Personal 
Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y 
Administración de los Trabajos debiendo existir congruencia con el programa presentado en el 
Documento No. 4D. 

 
 
D.- FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
11.- CERRADO Y ROTULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
La proposición se presentará en un sólo sobre cerrado en forma inviolable que contendrá la Proposición 
Técnica y Económica, conteniendo los Anexos de la proposición, los términos y los formatos requisitados; que 
en su caso se indiquen y que integran los 14 documentos.  
 
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE: 
 

A. EN FOLDERS POR SEPARADO. 
B. DEBERÁ COLOCARSE EN CADA FÓLDER CARÁTULA DEL DOCUMENTO PARA FÁCIL 

IDENTIFICACIÓN Y MANEJO.  
C. NO INTEGRARLOS EN RECOPILADORES O CARPETAS. 
D. ASÍ TAMBIÉN DEBEN INCLUIR LOS ORIGINALES PARA COTEJO LOS CUALES SE DEBERÁN 

PRESENTAR EN FORMA SEPARADA DE LA PROPOSICIÓN.  
 
11.1 Este sobre cerrado se presentará, claramente identificado en su parte exterior de la manera 

siguiente.  
  
11.1.1. Estará dirigido a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz a la siguiente dirección: Av. Lázaro 

Cárdenas No.  295, Col. El Mirador Xalapa, Ver. 
 
11.1.2. Se deberá insertar la siguiente identificación claramente marcada en el exterior del paquete: 
 

A) Documentos que integran la: PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.  
B) Número de la adjudicación de referencia: CAEV-FONDEN (APIN)-2017-02-AD 
C)  Descripción de la obra: “REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN VARIAS LOCALIDADES, PARA LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TUXTLA, MINATITLÁN, SAN 
ANDRÉS TUXTLA Y TLACOTALPAN DEL ESTADO DE VERACRUZ.” 
 
El sobre indicará, además, el nombre, dirección y teléfono(s) y fax del licitante, nombre del 
representante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir, en caso de ser 
desechada o no aceptada. 

 
12.- ACLARACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES QUE SE ENTREGAN.  
 
12.1.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 
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 La persona adjudicada deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones que figuran en los documentos de adjudicación. Si el adjudicado omite presentar la 
información requerida en los documentos de las instrucciones, o presenta una proposición que no se ajuste 
substancialmente y en todos sus aspectos a esos documentos, el riesgo será a su cargo y el resultado puede 
ser el rechazo de su proposición. 
 
 

12.2.- APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES. 
 

 En caso de discrepancia entre las especificaciones generales, especificaciones particulares y/o los 
planos, el orden de prioridad es el siguiente: las especificaciones particulares y los planos rigen sobre las 
especificaciones generales y las especificaciones particulares rigen sobre los planos. Las especificaciones 
técnicas generales a emplearse para cada uno de los conceptos, serán las Especificaciones Técnicas de la 
CNA, editadas en 2017. 
 

Los precios unitarios deberán de ser considerados de acuerdo a las especificaciones generales 
para la construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado emitidas por la CNA, edición 2017, 
de los cuales cada concepto tiene una clave específica; en los casos en que las claves y/o conceptos no estén 
contenidos en las especificaciones CNA, estas se apegarán a las especificaciones particulares de la CAEV 
que para cada concepto se anexan; los conceptos cuya clave y/o descripción no se encuentren contemplados 
en las especificaciones antes señaladas, su alcance se regirá por la descripción del concepto mismo. 
 
13.- VIGENCIA Y VALIDEZ DE LA PROPOSICIÓN. 
 
13.1.- Los licitantes deberán sostener su proposición por 30 días naturales después de la fecha de apertura 

de proposiciones. 
 
13.2.- En circunstancias excepcionales, la CAEV podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de 

validez de sus proposiciones. Esta solicitud y las respuestas deberán ser por escrito. 
 
 
E.- RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
 
14.- RECEPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

 
14.1.- Se recibirá la proposición el día 13 de noviembre de 2017 en esta Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz en la siguiente dirección: Av. Lázaro Cárdenas No.  295, Col. El Mirador Xalapa, Ver.  
 
15.-  EL PROCESO DE EVALUACIÓN SERÁ CONFIDENCIAL. 
 
15.1.-Después de recibir la proposición, toda información relacionada con la revisión y evaluación es 

confidencial. 
 Ninguna de las condiciones contenidas en las instrucciones de adjudicación, así como en la proposición 

presentada por el participante podrá ser negociada. 
 
16.-   DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 
 
16.1.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. 
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En la revisión de la proposición, la CAEV determinará si cumple con los requerimientos de los 
documentos de Adjudicación. Para el propósito de este punto, una proposición cumple con los 
requisitos si no tiene desviaciones o reservas importantes a los términos, condiciones y 
especificaciones de los documentos de Adjudicación. Una desviación o reserva importante es aquella 
que afecta la calidad o desarrollo de los trabajos, o limita de manera sustancial la proposición y los 
derechos de la CAEV sobre la ejecución del contrato o que afecte la posición competitiva de otras 
proposiciones que cumplan con los documentos de Adjudicación. 

 
17.- CORRECCIÓN DE ERRORES. 
 
17.1.-   La proposición, será verificada por la CAEV para comprobar si existe cualquier error aritmético. Los 

errores pueden ser corregidos por la CAEV como sigue:  
 
17.2  Cuando exista discrepancia entre las cantidades de trabajo y unidades de medida establecidas por la 

CAEV en el Documento No. 12 B “Catálogo de conceptos y cantidades de obra” y las expresadas en la 
proposición del participante, prevalecerán las establecidas por la CAEV y los importes de las 
proposiciones presentadas serán corregidos para obtener el monto correcto ofertado. 
 
En caso de existir en el Documento No. 12 B “Catálogo de Conceptos y cantidades de obra”, alguna 
contradicción en el precio unitario, entre lo expresado con número y lo expresado con letra, 
prevalecerá el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o con el 
consignado con letra. 

 
17.3    Si existiera una diferencia entre el precio unitario y el importe total que resulte de multiplicar el precio 

unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será 
corregido. 

 
17.4     Si el participante no aceptare la corrección su proposición será rechazada.  
 
17.5   El importe total de la proposición será ajustado por la CAEV de acuerdo con el procedimiento arriba    

mencionado. 
 
F.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
18.- CRITERIO PARA ADJUDICAR. 
 
18.1.- El contrato se adjudicará si la proposición es solvente y reúne las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la CAEV y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

 
Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
19.- DERECHO DE LA CAEV DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPOSICIÓN.  
 
19.1.-Sin perjuicio de lo dispuesto en estas instrucciones, la CAEV, por causas justificadas, se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar la proposición, con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por 
ello incurra en responsabilidad alguna respecto del participante afectado por esta determinación. 
 

20.- DERECHO DE LA CAEV DE DECLARAR CANCELADA LA ADJUDICACIÓN. 
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20.1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en las Instrucciones de adjudicación, la CAEV, se reserva el derecho de 

cancelar la Adjudicación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando 
existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de 
contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar 
un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad y rechazar todas las proposiciones en cualquier 
momento, con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad 
alguna respecto del participante afectado por esta determinación. 

 
21.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
 
21.1.- La CAEV notificará por oficio la aceptación de la proposición presentada por el adjudicado. 
 
22.-   FIRMA DEL CONTRATO. 
 
22.1  La persona física o moral que en su caso resulte adjudicado, deberá presentar ante la Unidad Jurídica de 

esta Comisión, la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT ” y la 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia  de seguridad social expedida por 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual se compruebe que realizó la solicitud de 
opinión prevista en las reglas 2.1.27  y 2.1.31 de la resolución miscelánea fiscal para  2017, o aquella 
que en el futuro la sustituya, así como el acuerdo ACDO.SAI.HCT.101214/281.P.DIR  publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015.   

 
La persona física o moral que resulte adjudicado, deberá realizar la consulta de opinión cumplimiento de 
obligaciones fiscales ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la 
fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente. 
 
La persona física o moral que resulte adjudicado, deberá realizar la consulta de opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia de seguridad social ante el Instituto Mexicano del Seguro, a través 
de la página www.imss.gob.mx en el apartado de “Patrones o empresas” esta opinión en caso de ser 
positiva tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión. 

 
La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, deberá ser presentada ante la Unidad jurídica de 
esta Comisión por la persona física o moral adjudicada previo a la formalización del contrato 
correspondiente. 

 
En el caso de propuestas conjuntas, se deberá presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales”, por cada una de las personas obligadas. 

 
En caso de que previo a la formalización del contrato correspondiente, la comisión recibe del SAT el 
“acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita un opinión en sentido negativo sobre las 
obligaciones fiscales de la persona física o moral que resulto adjudicada, la CAEV se abstendrá de 
formalizarlo, se remitirá a la secretaría de la función la documentación de los hechos presumiblemente 
constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato por causas imputables al 
adjudicado. 

 
22.2  El Adjudicado procederá a firmarlo en las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, 

ubicadas en la Avenida Lázaro Cárdenas No. 295, Col. El Mirador Xalapa, Ver, en la fecha y hora que se 
señale en la notificación del fallo, la cual deberá estar comprendida dentro de los 15 días naturales 
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siguientes a la notificación del fallo. El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los 
documentos de Adjudicación al cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes. 

 
22.3.- El diferimiento en la firma del contrato por causas no imputables al contratista, prorrogará en el mismo 

número de días las fechas de iniciación y terminación de las obras.  
 
22.4.- En el contrato se estipularán en sus cláusulas la forma de pago de los trabajos que se realicen 

posteriores a la formulación de éste. Los pagos se efectuarán mediante previa estimación de obra, que 
abarcará como máximo un plazo no mayor a un mes calendario. Los volúmenes de obra indicados en la 
estimación serán responsabilidad de la supervisión encargada de la obra. 

 
22.5.-El contratista deberá presentar su registro vigente ante el padrón de contratistas de Obras Públicas de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. 
 
22.6. El participante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los 

términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 
 
22.7. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador entregará en la Unidad Jurídica de la CAEV 

copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades 
de su representante para suscribir el contrato correspondiente.  

 
22.8 La persona moral o física deberá presentar ante la Unidad Jurídica de la CAEV la Constancia de 

cumplimiento de obligaciones fiscales por contribuciones estatales, expedida por la Dirección 
General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 9 Bis. Del Código Financiero del Estado de Veracruz. 

 
22.9. Al licitante que le sea adjudicado el contrato de obra, reconoce que cuenta con los elementos propios 

para cumplir con las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabajadores, de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y por esa razón, es el único patrón 
de las personas que utiliza en la ejecución de la obra objeto de este contrato, liberando a la contratante 
de cualquier responsabilidad laboral  y de seguridad social, aceptando su responsabilidad por las 
demandas que se promuevan derivadas de la misma. De esta manera el licitante adjudicado, se obliga a 
registrar, e inscribir la obra y sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo 
a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. 

 
23.-   PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS.  
 
23.1. Dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de recibida la comunicación del fallo, e 

invariablemente antes de la firma del contrato, el participante proporcionará a la CAEV garantía de 
cumplimiento del contrato en moneda nacional que estará constituida mediante fianza otorgada por 
una institución de crédito o fianzas, nacional, autorizada y aceptable para la CAEV. 

 
Para el caso de la fianza de anticipo, se constituirá por el participante que resulte seleccionado, 
fianza por la totalidad de los montos concedidos por concepto de anticipo, a que refiere el inciso B) del 
punto 1.2 de la “descripción de los anticipos” de estas Instrucciones, exceptuando el caso cuando la 
convocante determine no otorgar anticipo. 
 

  Para el caso de la fianza de cumplimiento, se constituirá como mínimo por el 10 % (Diez por ciento) 
del monto total del contrato sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.) Deberá expedirse a favor 
de: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 Con respecto a lo estipulado por el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con 
las mismas y para los efectos de la garantía por defectos, vicios ocultos o cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido el contratista, este último deberá constituir FIANZA por el 
equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos. 

 
 En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de 
las obligaciones incumplidas. 

 
23.2.- La presentación de las fianzas será de acuerdo a los formatos siguientes: 
 

 
FORMATO PÓLIZA DE ANTICIPO OBRA (FEDERAL) 

 
 
“ANTE Y A FAVOR DE: LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA  LLAVE. 
 
Para garantizar por: (nombre de la empresa), la debida inversión o devolución parcial o total en su caso, del 
anticipo que por igual cantidad recibe a cuenta del contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado No. (número de contrato), de fecha (fecha firma del contrato), celebrado entre la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz y (nombre de la empresa), relativo a la obra: (describir el 
objeto del contrato), con un importe de (importe del contrato), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.- 
La compañía Afianzadora expresamente declara: a) Que la presente fianza se otorga de conformidad con lo 
dispuesto en las cláusulas (especificadas en el contrato referente a anticipo y garantías) de este 
contrato, b)  Que la fianza se otorga en los términos del mencionado contrato, c) Que la fianza garantiza 
gastos financieros y los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o 
invertido en fines distintos a los señalados en el contrato, d) Que la fianza continuará vigente en el caso de 
que se otorguen prórrogas o esperas al deudor o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio de 
plazo, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, sin 
necesidad de solicitar  endosos, e) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable orden expresa de 
la  Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, f) La Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en 
los artículos  178, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en Vigor, g) La Afianzadora 
no goza de los beneficios de orden y excusión, h) En caso de controversia sobre la interpretación de la 
presente, la afianzadora se somete  a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, i) La afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien será la encargada de 
hacer efectiva la presente fianza, en caso de que la empresa (Nombre de la empresa) no cumpla con las 
obligaciones estipuladas en el contrato. Fin del texto.”----- 
 
__________________________________________________ 
Lugar y Fecha de expedición (la fecha debe ser la misma  
de firma de contrato) 
 
 
_______________________________ 
Nombre, cargo, firma autógrafa del 
Agente Autorizado 
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LA FIANZA DEBERÁ EXPEDIRSE  EN PAPEL SEGURIDAD 

 
Nota importante: la fianza que se expida en términos diferentes a los establecidos en este formato, 
no se aceptará y traerá como consecuencia que los trámites del contrato se retrasen. Favor de 
transcribir de manera literal los datos del contrato. 
 

FORMATO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO OBRA (FEDERAL) 
 

 
“ANTE Y A FAVOR DE: LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
Para garantizar por: (nombre de la empresa), el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su 
cargo, así como la correcta ejecución de las obras, buena calidad de los materiales empleados en la misma, 
penas convencionales pactadas, así como para responder de los defectos y vicios ocultos que resulten de la 
ejecución de los trabajos  derivados del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado No. (número de contrato), de fecha (fecha firma del contrato), celebrado entre el Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, y 
(nombre de la empresa), relativo a, (describir el objeto del contrato), con un monto total de (monto del 
contrato), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que 
la presente fianza se expide de conformidad con el texto íntegro de dicho contrato, b) En el caso de que sea 
prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la  fianza, o exista espera 
o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio de plazo, su vigencia quedará automáticamente 
prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, sin necesidad de solicitar endosos, c) La afianzadora 
acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido por los artículos  178, 282 y 283 
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, y conforme en que se aplique dicho 
procedimiento con exclusión de cualquier otro, d) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable 
orden expresa de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, e) La Afianzadora no goza de los 
derechos de orden y excusión, la presente fianza estará en vigor a partir de la fecha que la calza, f) En caso de 
controversia sobre la interpretación de la presente, la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales 
competentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, g) La garantía de vicios ocultos que cubre esta fianza estará 
vigente por un año posterior a la fecha de la recepción formal de los trabajos por parte de la contratante, h) 
La afianzadora reconoce la personalidad de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien será la encargada de hacer efectiva la presente fianza, en 
caso de que la empresa (Nombre de la empresa) no cumpla con las obligaciones estipuladas en el contrato. 
Fin del texto.”----------------------------------------------------------------- 
 
_________________________________________________ 
Lugar y Fecha de expedición (la fecha debe ser la misma  
de firma de contrato) 
  
_______________________________ 
Nombre, cargo, firma autógrafa del 
Agente Autorizado 

 
LA FIANZA DEBERÁ EXPEDIRSE EN PAPEL SEGURIDAD 
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Nota importante: la fianza que se expida en términos diferentes a los establecidos en este formato, no se 
aceptará y traerá como consecuencia que los trámites del contrato se retrasen. Favor de transcribir de 
manera literal los datos del contrato 
 
 
24.- CONDICIONES DE PAGO 
 
24.1.- De conformidad con el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

el pago será mediante estimaciones de trabajos ejecutados que se deberán formular con una 
periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que señale la 
CAEV en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la 
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no 
mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.  

 
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de 
dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo 
su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que 
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado 
la factura correspondiente. 
 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo 
tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

 
25.- GASTOS FINANCIEROS. 
 
25.1.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la CAEV, a solicitud del 

contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del 
contratista. 

 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 
pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 
Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por 
días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la CAEV. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado 
con anterioridad. 

 
26.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
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26.1.- La CAEV podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier 
causa justificada. La CAEV designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y 
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.  

 
 Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 

interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública o 
la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o por resolución de 
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de 
los trabajos a que se refiere este punto. 

 
27.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
27.1.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse 

lo siguiente: 
 
I.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la 

CAEV, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se 
trate; 

 
II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la 

determinación respectiva, la CAEV precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el 
finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En 
el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren 
atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados; 

 
 La CAEV podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la 

rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 
 
III.- Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la CAEV pagará al contratista los trabajos 

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y  

 
IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, 
deberá solicitarla a la CAEV, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales 
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el 
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la CAEV no contesta 
en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista. 

 
 Una vez comunicada por la CAEV la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento 

de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender 
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los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en 
que se encuentre la obra. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. 

 
 El contratista está obligado a devolver a la CAEV, en un plazo de diez días naturales, contados a partir 

del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 
realización de los trabajos.         

 
28.- LEGISLACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
28.1.- Será responsabilidad del participante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales de los 

Estados Unidos Mexicanos, especialmente en los aspectos laborales, tributarios, administrativos y de 
legislación sobre la obra pública. 

 
28.2.- Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que 

no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el 
participante acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de 
Xalapa, Ver., por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, 
presente o futuro, o por cualquier otra causa.   

 
29.- AJUSTE DE COSTOS. 
 
29.1.- AJUSTE DE COSTOS. 
          
29.1.1.- Procederá el ajuste de costos, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el ajuste de costos podrá llevarse a cabo 
mediante cualesquiera de los procedimientos establecidos en el Artículo 57 y 58 del ordenamiento 
legal antes señalado, que a la letra dice: 

 
ARTÍCULO 57.- EL ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los 
siguientes procedimientos: 
 
I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; 
II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de 

trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total 
faltante del contrato, y 

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los 
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse 
mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas 
proporciones. 

 
ARTÍCULO 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo 
anterior se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento 
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto 
al programa que se hubiere convenido. 
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Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos 
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 
 
Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de 
presentación y apertura de proposiciones; 
 
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los 
índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los 
publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a 
los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; 
 
III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará 
sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la S.F.P. 

 
Los precios unitarios que cotice el participante, podrán ser ajustados de acuerdo al estudio de escalamiento 
correspondiente, tomando como base los relativos emitidos por el Banco de México, siempre y cuando la obra 
se esté ejecutando conforme al programa de trabajo vigente. El licitante deberá presentar en su solicitud de 
ajuste de costos toda la información requerida. 
 
En todos los casos, el porcentaje por concepto de anticipo que deberá afectar al importe de los 
ajustes que, en su caso, resulten procedentes conforme a la ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas, será el mismo que se haya otorgado. 
 
29.2.- FORMULA DE AJUSTE. 
 
29.2.1.- Los precios unitarios de los conceptos de trabajo consignados en el catálogo, estarán sujetos a 

reajustes mediante la aplicación de la fórmula de ajuste que se establece en este documento. Estos 
ajustes podrán incrementar o disminuir el precio original del presupuesto en cada concepto de trabajo, 
con relación al más reciente ajuste efectuado de los costos de los trabajos por ejecutar, conforme con 
el programa de ejecución vigente, según la variación de los costos que sirvieron de base para la 
integración de la Adjudicación. 

 
Se considerará que el participante ha incluido en sus precios iniciales los mecanismos que estime necesarios 
para que los precios, una vez ajustados por la fórmula, reflejen su particular estructura de costos. 
 
La fórmula de ajuste que se aplicará a todos los precios unitarios de los distintos conceptos de trabajo 
contemplados en el catálogo de conceptos del contrato, será la siguiente: 
 
ESTRUCTURA GENERAL DE LA FORMULA DE AJUSTE 
                                 
            I = (Pm  x  Am)  +  (Po  x  Ao)  +  (Pq  x  Aq) + . . . . . +  (Pi  x  Ai)                   
        Siempre que: 
 
Pm + Po +Pq + ... + Pi = 1 
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Dónde: 
 
I=    Factor de incremento en el periodo en estudio por ajuste de costos, expresado en fracción decimal. 
 

Pm=  Porcentaje de participación de los materiales con respecto al costo directo, expresado en fracción 
decimal. 

 

Am=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de los materiales que intervienen 
en el tipo de obra de que se trate. 

 

Po=  Porcentaje de participación de la mano de obra con respecto al costo directo, expresado en fracción 
decimal. 

 

Ao=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la mano de obra que 
interviene en el tipo de obra de que se trate. 

 

Pq=  Porcentaje de participación de la maquinaria y equipo de construcción con respecto al costo directo, 
expresado en fracción decimal. 

 

Aq=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de la maquinaria y equipo de 
construcción que interviene en la obra tipo de que se trate. 

 

Pi=  Porcentaje de participación de algún otro insumo específico de que se trate en el costo directo, 
expresado en fracción decimal. 

 

Ai=  Cociente de índices promedio en el periodo de ajuste, entre el promedio de índices en el periodo que 
corresponda a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, de algún otro insumo específico 
que interviene en la obra tipo de que se trate. 

 
Según las características, complejidad y magnitud de los trabajos efectuados, la CAEV podrá adicionar o 
sustraer a la expresión anterior los sumandos que se requieran, conforme a los diversos elementos 
intervengan en el tipo de obra que se trate. 
 
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados en base a los relativos o 
índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI.. Para los costos de insumos del extranjero la CAEV, reconocerá los índices de las fuentes 
oficiales del país de origen de dichos insumos. 
 
Cuando los índices que requiera el contratista o la CAEV no se encuentren dentro de los publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI., la  CAEV procederá a calcularlos conforme a los 
precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 57 y 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; así como al capítulo quinto, en sus Artículos del 173 al 184 
del Reglamento de la misma Ley. 
 
30.- LISTA DE PLANOS 
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30.1.- LISTA DE PLANOS 
 
Los planos que se entregarán a los licitantes como parte de esta adjudicación, son los siguientes:   
 
No NOMBRE DEL PLANO No. DE PLANO CLAVE 

1 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.1 

2 PLANO GENERAL MINATITLÁN  1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.7 
3 PLANO GENERAL SAN ANDRÉS TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.8 
4 PLANO GENERAL SAN ANDRÉS TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.9 
5 PLANO GENERAL SAN ANDRÉS TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.10 
6 PLANO GENERAL TLACOTALPAN   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.14 
7 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.15 
8 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.16 
9 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.17 

10 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.18 
11 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.19 
12 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.20 
13 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA   1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.21 
14 PLANO GENERAL SANTIAGO TUXTLA  1 CAEV-FONDEN-APIN-2017-ACC.21 
 
El contratista al finalizar los trabajos, se obliga a entregar los planos de proyecto construido 
(condición “As Built”) en original y en CD RW, programa AUTOCAD-2000 como mínimo;  
implementados  con las modificaciones autorizadas durante el proceso de construcción de la obra, al 
proyecto original; así mismo, se obliga a entregar el manual de operación y/o mantenimiento de la 
obra. Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán 
responsabilidad del contratista. 
 
 

ATENTAMENTE 
XALAPA, VER., 09 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 
 
 
 

LIC. VÍCTOR MANUEL ESPARZA PÉREZ 
 

 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa” 


