SEDESOL | CAEV

ESTADO DE VERACRUZ i Comision del Agua del
Estado de Veracruz

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES POR
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.

CAEV-FISE-2018-E03-INV
RELATIVA A:

“CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE
VILLAHERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE LA PERLA, VER.”

En la ciudad de Xalapa, ver., siendo las 12:00 horas del 03 de Mayo de 2018, en la sala de juntas de la
Comisién del Agua del Estado de Veracruz, ubicada en Av. Lazaro Cérdenas No. 295 col. El Mirador, se reunieron
los servidores publicos y personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de
llevar a cabo |a junta de aclaraciones a las bases de licitacién indicada al rubro, de conformidad a lo indicado en
el articulo 42 de Ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, asi como el punto 5.4 y en el documento No. 3 de las bases de licitacidn.

Esta reunidén es presidida por el Arq. Juan Gerardo Rojas Vela Jefe del Departamento de Licitaciones y Costos
de conformidad con el Manual de Organizacién de la Comision del Agua del Estado de Veracruz asistido por el
Ing. Juan Arturo Ramirez Rivera representante del Departamento de Estudios y Proyectos. Asi mismo, al
inicio de esta junta, se les comunicd a los asistentes que se atenderan todas las solicitudes de aclaracién
recibidas o formuladas hasta este acto. Acto seguido, se procedié a la lectura de los cuestionamientos o
solicitudes de aclaracién a las bases de licitacion presentadas por los interesados de acuerdo al punto 5.5 de
las bases de licitacion asi como las respuestas otorgadas por la convocante, como se indica a continuacion:

A) PREGUNTAS EXPUESTAS POR LOS LICITANTES.
NO SE RECIBIERON PREGUNTAS POR LOS LICITANTES.
B) ACLARACIONES GENERALES A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:
1. Los programas de trabajo, equipo y personal contenido en el documento No. 4 del paquete de licitacion,

deberd realizarse de manera congruente con estricto apego a las necesidades de |a obra y lo solicitado en
las bases de licitacion.

2. Elandlisis de los precios unitarios deberdn ser afectados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el
documento No. 13 del paquete de licitacion.

3. En los conceptos que se requieren muestras y pruebas de laboratorio en compactaciones, terracerias y
rellenos, asi como dosificaciones y pruebas de concretos deberdn ser considerados en el calcuio de costo
indirecto.

4. Los acarreos de materiales, clave 9000.01 al .05, al 9001.01 al .05, al 9002.01 al .05, al 9003.01 al .05 y

/] 9006.01 al .02 de acuerdo a especificaciones de la C.N.A., asi como cualquier clave de las especificaciones
particulares referente a los acarreos, seran medidos colocados, es decir que, el precio unitario debe
involucrar su coeficiente de abundamiento.

5. En todo el desarrollo de la obra se exigira brigada topografica permanente, por Ig que debera considerar
en las propuestas. \
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6. Los precios unitarios deberdn ser considerados de acuerdo a las especificaciones de la CN.A. y particulares
incluidas en el paquete de licitacién y que para cada concepto se tiene asignada una clave especifica, por lo
que no procederd pago adicional alguno por omisidn por parte del licitante en los alcances de cada una de
ellas.

7. En los casos que los licitantes cuenten con equipo propio deberan comprobarlo, mediante las
correspondientes facturas de adquisicién debidamente notariadas.

8. Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en la zona, en cantidad y especialidad.

9. En los casos en donde el catdlogo de conceptos y cantidades de obra considere conceptos de acarreo en
algunas partidas o en todas, lo indicado en el inicio de este punto queda sin efecto. Asi también en caso de
existir volimenes de acarreo en situaciones extraordinarias estos quedaran a consideracién del residente
de obra para su procedencia y tramite.

10. Todos los materiales que se usen para la correcta ejecucién de cualquier concepto de trabajo, podrdn ser
permanentes o temporales y serdn puestos en la obra, es decir, en el sitio de su utilizacién o instalacion,
cumpliendo con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares requeridas por la
CAEV. El licitante deberd de considerar en el precio unitario todas |as erogaciones para adquirir o producir
todos los materiales necesarios en donde estaran implicitas el costo de todos los acarreos, fletes,
maniobras, almacenajes, descarga, abundamiento y mermas durante su manejo. Por lo que no se
considerara ningln costo adicional.

11. Los suministros deberdn ser considerados puestos en obra, asi como todos los materiales como agregados
(grava, arena), tuberias, piezas especiales, cemento, acero, madera, etc. Incluyendo los acarreos locales
puestos al pie de la obra, considerando estas actividades en el precio unitario correspondiente cabe aclarar
que todos los suministros sefialados con una marca especifica, podrén proponerlos con una marca similar
que cumpla con las caracteristicas técnicas iguales o superiores a las requeridas por el proyecto.

12. Se hace el sefialamiento que el plazo propuesto para la ejecucion de la obra, si coincidiera con la temporada
de lluvias, los licitantes deberan prever las medidas necesarias para no afectar el programa de obra.

13. Los licitantes deberdn considerar para la integracién de sus propuestas los turnos diurnos, nocturnos y
mixtos para el cumplimiento en tiempo y forma del plazo de ejecucion de los trabajos, por lo que por
ningun motivo procederan pagos adicionales por jornadas adicionales.

14. La fecha de terminacidn de la obra debera ser la marcada en el periodo contractual.

15. El programa de obra deberad ajustarse a las actividades reales de la obra, con apego a las mismas y en caso
de que se requiera de alguna adecuacién del mismo se realizara pero por ningun motivo deberd rebasarse
la fecha de terminacion, en este caso la fecha contractual del contrato.

16. Cualquier dafio a infraestructuras locales existentes y/o a terceros durante el desarrollo de los trabajos, se
repondran por parte del contratista sin costo para la CAEV, por lo que se deberd cuidar el proceso
constructivo.

17. También se comunica que el contratista que se le adjudique el contrato, al finalizar los trabajos estgé\
obligado a entregar los planos del proyecto construido en original incluyendo las|modificaciones realizadas,
en el desarrollo de la obra.
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18. Se informa que los permisos v licencias necesarias para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos, ya han
sido expedidos por el ayuntamiento, los cuales seran entregado a la empresa que se adjudique el contrato.

19. Cabe sefialar que |as propuestas que no contemplen lo solicitado en esta acta asi como lo solicitado en las
bases de licitacién es motivo para proceder a desechar la propuesta.

Esta acta forma parte integrante de las bases de licitacion.

Previa lectura del presente documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien
preside, que no tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarroll6 el acto, ni al contenido
de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 12:25 hrs. del
dia de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al margen y al calce, las
personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y para
efectos de notificacién en forma, en este acto se hace entrega a todos los presentes de copia firmada de la
presente acta.

OR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
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ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA ING. ADRIA UERMO CARDENAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIQNES Y CARRILLO
costos / LA OFICINA DE LICITACIONES
\

ING. JUAN ARTURO RAMIREZ RIVERA
EPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

\\

\

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

C. JUAN MANUEL ECHANIZ PELLICER

VICTORINO REPRESENTANTE DE
REPRESENTANTE DE ALLI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
INMOBILIARIA'Y CONSTRUCTORA VASCO,
S.A. DECV.

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

FIN DE ACTA
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