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DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO
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DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAEV-FORTAFIN
"B".2018-05-INV RELATIVA A LA “INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, TANQUE ELEVADO
Y POZO PROFUNDO, EN LA COL. JORGE OBISPO”, EN LA LOCALIDAD DE CAMARON DE
TEJEDA, MUNICIPIO DE CAMARON DE TEJEDA, VER.

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS
17:00 HORAS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, LA COMISION
EVALUADORA DE LA LICITACION, INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. RICARDO RIVAS VASQUEZ,
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA; ING. NESTOR ORTIZ AGUILAR, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION; ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA, JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS; E LM.E. ADRIAN GUILLERMO CARDENAS
CARRILLO JEFE DE LA OFICINA DE LICITACIONES; TODOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, DICTAMINAN CON BASE EN LA
DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LA MEJOR OPCION PARA LA EMISION DEL
FALLO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 68 DE SU REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR
DE LA LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

ANTECEDENTES

1.- QUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA PRESENTE
LICITACION, ES POR LA CANTIDAD DE $2'431,060.77 DE LA PARTIDA 25031
“£ORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION “B” (FORTAFIN B)”, DENTRO DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2018, QUE
LLEVARA A CABO LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV).

2.- QUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ LLEVO A CABO EL PROCESO DE
LA LICITACION. DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DE LOS ARTICULOS 27 PRIMER
PARRAED EN SU FRACCION 11, 43, 44 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LO
SENALADO EN LA FRACCION X DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

RESULTANDO

1.- QUE EL DIA 27 DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO
DE VERACRUZ ENVIO OFICIOS DE INVITACION A LAS PERSONAS MORALES COMO SE
DESCRIBEN: 1) OFICI0O No. FOPED9/CAEV/DG/01/01266/2018 INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCION LUMSSY, S.A. DE C.V.; 2) OFICIO No. FOPEO9/CAEV/DG/01/01267/2018
SADI SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN DISENO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.; Y 3) OFICIO No.
FOPEO9/CAEV/DG/01/01268/2018 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CALUDI, S.A. DE
C.v.

2.- QUE EL DIA 31 DE AGOSTO Y 03 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO SE LLEVO A
CABO LA VISITA FISICA 'Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE.

3.-QUEELDIA11 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 13:00 HRS., SE EFECTUO
EL ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y §CONOMICAS DE LOS
LICITANTES: 1) SADI SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN DISENO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.;
2) INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION LUMSSY, S.A. DE C.V.; Y| 3) INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES CALUDI, S.A. DE C.V.
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4.- QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
FUERON LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1) SADI SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN
DISENO E INGENIERIA, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $2'208,899.26; ?2)
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION LUMSSY, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE
$2'042,648.01 Y 3) INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CALUDI, S.A. DE C.V., CON UN
IMPORTE DE $2"166,554.92; TODOS LOS IMPORTES SIN INCLUIR EL 16% DE LV.A.

5.- QUE DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES QUE
NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE:

A).- LA PERSONA MORAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CALUDI, S.A. DE C.V., PRESENTA
LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE
LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLUMENES DE:
TRABAJO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y
DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, EN
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS:

« ANEXO 4 (PROGRAMA DE TRABAJO DIAS CALENDARIO (BARRAS Y VOLUMEN):
EN LA PARTIDA DE LINEA DE CONDUCCION:

> PROGRAMA INICIAR LAS ACTIVIDADES DE RELLENOS EN ZANJAS COMPACTADOS AL
85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/0 CON MATERIAL DE
BANCO, SIN TENER PROGRAMADA LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA DE
PVC CON COPLE DE 64 MM. DE DIAMETRO, EXISTIENDO INCONGRUENCIA EN LA
PROGRAMACION DE ESTAS ACTIVIDADES.

> PROGRAMA CONCLUIR LAS ACTIVIDADES DE CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS
NO APARENTES EN CIMENTACIONES, CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS NO
APARENTES EN TANQUES ELEVADOS, ASI COMO LA BONIFICACION EN CIMBRA POR
ACABADO APARENTE, ANTES DE CONCLUIR LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY= 4,200 KG/CM2, EXISTIENDO
INCONGRUENCIA EN LA PROGRAMACION DE ESTAS ACTIVIDADES.

POR LO ANTERIOR EL ANEXO No. 14 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE,
NO CONSIDERA LOS IMPORTES CORRECTOS DE LOS CONCEPTOS EN EL PERIODO
PROGRAMADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LA NO PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DE MANERA
CONGRUENTE TECNICAMENTE Y EN APEGO A LAS ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION, NO PERMITE A LA CONVOCANTE TENER LA CERTEZA DE
CUMPLIMIENTO PARA LA EJECUCION LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO No. 13 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICION ECONOMICA), EN
PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO:

« EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1004 01 CARGA A CAMION DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL
RUBRO DE EQUIPO UN VOLTEO GMC DE 14 M3 MOTOR DIESEL 16Q)H.P.,, TODA VEZ
QUE LA ACTIVIDADES DE ACARREO A PRIMER KILOMETRO Y/ KILOMETROS
SUBSECUENTES AL PRIMERO SON ANALIZADOS POR SEPARADO DE ACUERDO A LAS

B

3 > ANEXO No. 13.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EDICION 2017,
LO QUE MOTIVA QUE EL ANALISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE
FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTE ANALIZADO E
INTEGRADO CORRECTAMENTE.

« EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 2040 01, 2040 01A 'Y 2040
02 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 50 MM. DE DIAMETRO, DE
75 MM. DE DIAMETRO Y DE 100 MM. DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE,
CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL RUBRO DE MATERIALES PEGAMENTO PARA PVC
Y LIJA PARA PVC, TODA VEZ QUE LA INSTALACION SE LLEVA A CABO MEDIANTE EL
ACOPLAMIENTO DE LA ESPIGA CON EL ANILLO DE HULE EN LA CAMPANA, ADEMAS DE
NO CONSIDERAR EL AGUA, NI LA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA HIDROSTATICA,
INSUMO Y EQUIPO FUNDAMENTALES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA
ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANALISIS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE
ENCUENTREN FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTEN ANALIZADOS
€ INTEGRADOS CORRECTAMENTE.

« EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 9000 01 ACARREO 1ER.
KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y
LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL RUBRO DE
EQUIPO UNA RETROEXCAVADORA CASE 4X4, MOTOR DIESEL 98 H.P. MOD. CS-668,
TODA VEZ QUE LA ACTIVIDAD DE CARGA ES ANALIZADO POR SEPARADO DE ACUERDO
A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EDICION
2017, LO QUE MOTIVA QUE EL ANALISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE
ENCUENTRE FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTE ANALIZADO €
INTEGRADO CORRECTAMENTE.

AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA VEZ QUE
NO CUMPLE CON LA TOTAUDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA
CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR
DE LAS BASES DE LA LICITACION Y EL ARTICULO 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO, AL
INCUMPLIR: CON LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.

LUEGO ENTONCES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION | LA PRESENTACION DE
INFORMACION Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISION EN LA PRESENTACION DE CUALQUIERA
DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA INVITACION A CUANDO MENQS TRES PERSONAS
QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION. (ARTICULO 38 PARRAFQ TERCERO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 69
FRACCION I. DE SU REGLAMENTO); Y LA FRACCION Il EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV. (ARTICULO 69
FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS); SENALADOS EN EL PUNTO 18.2 DE LAS BASE DE LA LICITACION POR INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SERA CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA.

B).- LA PERSONA MORAL SADI SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN DISENO E GENIERIA, S.A.

DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITDS EMITIDOS EN
LAS BASES DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONRS:
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DOCUMENTO No. 2

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA
EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES.

(PROPOSICION TECNICA)

> EN EL ANEXO No. 2 RELACION DE OBRAS SIMILARES, RELACIONA TRES OBRAS
REFERENTES A: CONSTRUCCION PLANTA DE BOMBEO EN LA CIUDAD DERIVACION
DEL SISTEMA CUTZAMALA; PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
SERVICIOS DOMESTICOS DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA DE COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD DE VILLA REYES, SAN LUIS POTOSI Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA PEMEX EN LA REFINERIA DE SALINA CRUZ, OAXACA, SIN
SOPORTE ALGUNO DE COPIAS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.

EN SU LUGAR INTEGRO DOS COPIAS DE CONTRATOS, INCLUYENDO ACTAS ENTREGA
RECEPCION UNO CON NUMERQO DE CONTRATO IMIFE-760-CC-12014 RELATIVO A
CONSTRUCCION DE UNA SALA DE MAESTROS Y UNA BIBLIOTECA, EMSAD 13,
UBICADO EN CUADRILLA VIEJA, MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, MEXICO Y OTRO CON
NUMERO DE CONTRATO IMIFE-005-CC-A2016 RELATIVO A CONTINUACION DE LA
CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL (LADO SUR DEL PLANTEL), EN EL
TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES, UBICADO EN CARR. FED. MEXICO-
CUAUTLA S/N, LA CANDELARIA, TLAPALA, MUNICIPIO DE CHALCO, MEXICO.

LA NO INTEGRACION DE LOS CONTRATOS Y DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION
DE LAS OBRAS SIMILARES EN ASPECTOS RELATIVOS A ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA,
MONTOS, COMPLEJIDAD O MAGNITUD QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS PREVIAMENTE
A ESTA LICITACION EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 ANOS.

NO PERMITE A LA CONVOCANTE VERIFICAR LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE
OBRAS SIMILARES DE LA MISMA NATURALEZA A LA SOLICITADA.

DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLUMENES DE:
TRABAJO, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y
DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

» PRESENTA LA PLANEACION INTEGRAL, SIN EMBARGO NO HACE MENCION AL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

AL NO INDICAR UN PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR,
NO PERMITE A LA CONVOCANTE TENER LA CERTEZA DE CUMPLIMIENTO PARA LA
EJECUCION LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO No. 13 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICION ECONOMICA), EN
PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO:

» ANEXO No. 13.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

e EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1004 01 CARGA A CAMION DE

MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL

RUBRO DE EQUIPO UN VOLTEQ INTERNATIONAL DE 7 M3 MOTOR DIESEL 240 H.P.,

D TODA VEZ QUE LA ACTIVIDADES DE ACARREO A PRIMER KILOMETRO Y/0 KILOMETROS

\5 SUBSECLENTES AL PRIMERC SON ANALIZADOS POR SEPARADO DE RCUERDO A LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES DE |LA COMISIGN NACIONAL DEL AGUA EDICION 2017,

S| e Chrdainas N-265 LO QUE MOTIVA QUE EL ANALISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, |SE ENCUENTRE
Col. El Mitador FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL

CP.91170, Xalapa VZ

TOl 2288149889
caev.gob.mx & i



Av. Lazaro Cérdenas N° 295
Col. El Mirador

CP.91170, Xalapa VZ

T01 2288149889
caev.gob.mx

SEDESOL

ESTADO DE VERACRUZ

SUBDIRECCION DE INFRAEST R
CAEV DE ESTRUCTURA

Comision def Agua del 1
Estado de Veracuz Hoja 5/8

DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO
LICITACION No. CAEV-FORTAFIN “"B"-2018-05-INV

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTE ANALIZADO E
INTEGRADO CORRECTAMENTE.

EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 2040 01 Y 2040 02
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 50 MM. DE DIAMETRO Y DE 100
MM. DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL
RUBRO DE MATERIALES LIJA, TODA VEZ QUE LA INSTALACION SE LLEVA A CABO
MEDIANTE EL ACOPLAMIENTO DE LA ESPIGA CON EL ANILLO DE HULE EN LA CAMPANA,
ADEMAS DE NO CONSIDERAR EL AGUA, NI LA BOMBA PARA REALIZAR LA PRUEBA
HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPO FUNDAMENTA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE
ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANALISIS PROPUESTOS POR EL LICITANTE,
SE ENCUENTREN FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTEN
ANALIZADOS E INTEGRADOS CORRECTAMENTE.

EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 01A INSTALACION DE
TUBERIA DE PVC CON COPLE DE 75 MM. DE DIAMETRO, CONSIDERA SIN SER
NECESARIO EN EL RUBRO DE MATERIALES TUB. DE PVC HID. ANG/RD-32.5 DE 75 MM.
(3") DE DIAMETRO Y LIJA, TODA VEZ QUE EL ALCANCE DEL CONCEPTO ES UNICAMENTE
INSTALACION, ADEMAS DE NO CONSIDERAR EL AGUA, NI LA BOMBA PARA REALIZAR
LA PRUEBA HIDROSTATICA, INSUMO Y EQUIPO FUNDAMENTA PARA REALIZAR
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE EL ANALISIS PROPUESTO
POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION
Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE.

EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 2240 01, 02 Y 09 CAJAS DE
OPERACION DE VALVULAS, MEDIDAS INTERIORES TIPO 1 DE 70 X 70 CM., TIPO 2
DE 1.0 X 0.90 M. Y TIPO 9 DE 1.20 X 0.90 M. RESPECTIVAMENTE, CONSIDERA EN
LA FABRICACION DEL MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28
CM. UN MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6 Y EN EL APLANADO UN MORTERO
CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:8, SIENDO EL CORRECTO A EMPLEAR UN MORTERO
CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES
DE LA C.N.A. EDICION 2017 TANTO PARA EL ASENTADO DE LOS TABIQUES, ASI COMO
TAMBIEN EN EL APLANADO INTERIOR DEL MURO, LO QUE MOTIVA QUE SE EMPLEE
MORTEROS DE CARACTERISTICAS TECNICAS INFERIORES A LA REQUERIDAS, ADEMAS
DE QUE SUS ANALISIS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS
MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTEN ANALIZADOS E INTEGRADOS
CORRECTAMENTE.

EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 9000 01 ACARREO 1ER.
KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EXCEPTO ROCA EN
CAMION VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y
LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL RUBRO DE
EQUIPO UNA RETROEXCAVADORA CASE 580L TRACCION 4X4, 135 HP, TODA VEZ QUE
LA ACTIVIDAD DE CARGA ES ANALIZADO POR SEPARADO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA E ICION 2017,
LO QUE MOTIVA QUE EL ANALISIS PROPUESTO POR EL LICITANTE, SE [ENCUENTRE
FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTE ANALIZADO E
INTEGRADO CORRECTAMENTE.

EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 8020 01 Y 03 SUMINISTRO
DE EMPAQUES DE NEOPRENO DE 51 MM. (2") Y DE 76 MM. (3”) DE IAMETRO

ép/ |
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RESPECTIVAMENTE, CONSIDERA SIN SER NECESARIO EN EL RUBRO DE MANO DE
OBRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR (1 OF. PLOMERO + 1 AY. GENERAL), TODA VEZ
QUE ESTA ACTIVIDAD €S UNICAMENTE SUMINISTRO, LO QUE MOTIVA QUE LOS
ANALISIS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE ENCUENTREN FUERA DE LOS
MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO
CORRECTAMENTE.

« EN LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 8035 01 Y 03 SUMINISTRO
DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA DE
51 MM. (2”) Y 76 MM. (3) DE DIAMETRO RESPECTIVAMENTE, CONSIDERA SIN SER
NECESARIO EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR (1 OF.
PLOMERO + 1 AY. GENERAL), TODA VEZ QUE ESTA ACTIVIDAD ES UNICAMENTE
SUMINISTRO, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANALISIS PROPUESTOS POR EL LICITANTE, SE
ENCUENTREN FUERA DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACION Y NO ESTE ANALIZADO E
INTEGRADO CORRECTAMENTE.

AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS
BASES DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA VEZ QUE
NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA
CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR
DE LAS BASES DE LA LICITACION Y EL ARTICULO 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 52 DE SU REGLAMENTO, AL
INCUMPLIR: CON LOS CONTRATOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y ANALISIS
DE PRECIOS UNITARIOS.

LUEGO ENTONCES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION | LA PRESENTACION DE
INFORMACION Y DATOS INCOMPLETOS Y LA OMISION EN LA PRESENTACION DE CUALQUIERA
DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICION. (ARTICULO 38 PARRAFO TERCERO DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 69
FRACCION I. DE SU REGLAMENTO): Y LA FRACCION I EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV. (ARTICULO 69
FRACCION Il DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS): SENALADOS EN EL PUNTO 18.2 DE LAS BASE DE LA LICITACION POR INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SERA CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA.

6.- POR LO ANTERIOR, DE LA EVALUACION TECNICA Y EgONOMICA REALIZADA A LA
PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS, SE TIENE LO
SIGUIENTE:

A.- QUE LA UNICA PROPOSICION SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION LUMSSY, S.A. DE C.V. CON|UN IMPORTE DE
$2'042,648.01 (DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 01/100 M.N.) SIN INCLUIR EL1.V.A., POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
EN LAS BASES DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

POR LO QUE:

CONSIDERANDO

&_ \
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DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO
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PRIMERO: QUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR
DISPOSICION DE LA LEY No. 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PUBLICADA EN
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL
ORGANISMO TENDRA LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL
ARTICULO 15, FRACCION VIlI, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERAN SUJETARSE LAS
LICITACIONES PARA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU
CUMPLIMIENTO Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD
CON LA LEY" (sic)

SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS
PROCESOS DE LA PRESENTE LICITACION, INICIADOS POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO
DE VERACRUZ, SE REALIZO INVITACIONES A REPRESENTANTES DEL ORGANO INTERNO EN LA
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, DIRECCION GENERAL DE INVERSION
PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DELEGACION XALAPA, ASOCIACION DE CONSTRUCTORES
DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE XALAPA, AC., Y AL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-XALAPA, AC, ASI COMO A
SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES
ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION; ASISTIENDO EN TODOS LOS EVENTOS PARA
DEJAR CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, UN REPRESENTANTE DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ.

TERCERO: QUE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION SE DESARROLLO DE CONFORMIDAD
CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 37 EN SUS FRACCIONES I, II, Y Ill DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 63, 64, 65 Y 68 DE SU
REGLAMENTO, ASf COMO LO SENALADO EN LA FRACCION X DEL ARTICULO 3 DEL DECRETO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CUARTO: QUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVES DE LA COMISION
DE EVALUACION REVISO, ANALIZO Y EVALUO LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS
DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS,

QUINTO: QUE EL 14 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 17:30 HORAS, SE
LLEVARA A CABO LA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE LA LICITACION PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO
POR EL ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN EL MARCO DE
LA PRESENTACION DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PUBLICADO EN LA
GACETA OFICIAL NUM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARA A
CONOCER A LOS PRESENTES LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS DE LA LICITACION.

SEXTO: QUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PROXIMA SESION
EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (EJERCICIO
2018) SOMETERA A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO
PARA SU APROBACION LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR INVITACION A CUANDO MENOE TRES PERSONAS, AL
LICITANTE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION LUMSSY, S.A. DE C}V., TODA VEZ QUE LA
DOCUMENTACION PRESENTADA SE AJUSTA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS, REUNIENDO LAS
CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS NECESARIAS PARA LA COMISION DEL AGUA
DEL ESTADO DE VERACRUZ.

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE:
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RESUELVE

PRIMERO.- QUE LA UNICA PROPOSICION SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION LUMSSY, S.A. DE C.V.,, CON UN IMPORTE DE
$2'042,648.01 (DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 01/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A, E INCLUYENDO EL I.V.A, ES LA CANTIDAD DE $
2'369,471.69 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.), POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN
LA LICITACION, ADEMAS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA
NECESARIAS, GARANTIZANDO CON ELLO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO,
CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD PARA LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE
VERACRUZ, POR LO QUE SE DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION DE LA OBRA
AL LICITANTE, CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 COMO INICIO
Y EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 COMO TERMINO.

SEGUNDO.- ELABORESE EL FALLO DE LA LICITACION PARA SU AUTORIZACION Y FIRMA DEL
TITULAR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO, UNA VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION POR EL COMITE DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE ESTE ORGANISMO.

TERCERO.- NOTIFIQUESE MEDIANTE ESCRITO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y A LAS
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCION DETERMINADA POR ESTA COMISION, UNA
\EZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DE ESTE ORGANISMO.

CUARTO.- CELEBRESE EL CONTRATO No. CAEV-FORTAFIN “B"-2018-05-INV DE ACUERDO A
LO DESCRITO EN EL RESOLUTIVO PRIMERQ DEL PRESENTE DICTAMEN, UNA VEZ APROBADA
LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACION POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DE ESTE ORGANISMO.

QUINTO.- QUE EL ANTICIPO Q E OTORGARA AL CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA Y
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