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ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES
DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.

CAEV-FONREGION-2015-04-LP
RELATIVA A:

“CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE
BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SOTEAPAN, VER.”

En la Ciudad de Xalapa, Ver., siendo las 12:00 horas del dia 21 de Octubre de 2015, en la sala de
juntas de la Comision del Agua del Estado de Veracruz, ubicada en Av. Lazaro Cardenas No. 295 Col. El
Mirador, se reunieron los servidores publicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente
acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitacion indicada al
rubro, de acuerdo a lo previsto en el articulo 31 fraccion Xy 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 40 de su Reglamento, asi como el punto 5.4y 5.5 de la convocatoria a
la licitacion.

Esta reunion es presidida por el Arq. Juan Gerardo Rojas Vela Jefe del Departamento de Licitaciones y
Costos de conformidad con el Manual de Organizacion de la Comision del Agua del Estado de
Veracruz, asistido por el Ing. Aldo Sanchez Mendoza representante del Departamento de Estudios y
Proyectos. Asimismo, al inicio de esta junta se les comunico a los asistentes que de conformidad con el
articulo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
solamente se atenderan las solicitudes de aclaracion de las personas que hayan adquirido la
convocatoria a la licitacion, debiendo acreditarse con copia del formato de registro de participacion a
la licitacion publica generado a través del Compranet 5.0 o la solicitud por escrito a participar en la
presente licitacion, caso contrario, se les permitira su asistencia sin poder formular preguntas.

Acto seguido, se procedi6 a la lectura de los cuestionamientos o solicitudes de aclaracion a la
convocatoria a la licitacion presentadas por los interesados de acuerdo al punto 5.3 de la convocatoria

a la licitacion asi como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuacion:
PREGUNTAS ENVIADAS POR LOS LICITANTES.

NO SE EXPUSIERON PREGUNTAS
ACLARACIONES GENERALES A LOS LICITANTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

1. De acuerdo a los nuevos lineamientos, se informa a los contratistas que la direccion correcta para
accesar a la nueva plataforma COMPRANET 5.0 es: www.compranet.funcionpublica.gob.mx.

2. Los licitantes deberan anexar, copia de la cedula profesional, documento que compruebe que
cuenta con la firma electronica avanzada autorizada por el SAT y curriculum vitae de la persona
que fungira como responsable técnico que sera encargado y responsable durante el inicio,
ejecucion ,terminacion y entrega de la obra, quien fungira como Superintendente de construccion
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de los trabajos licitados ante esta comision, como se sefala en el Apartado C, punto No. 10
documento 2, inciso A, numeral 4 de la de la convocatoria a la licitacion publica nacional.

Los programas de trabajo, maquinaria y equipo, materiales y personal de campo y técnico
solicitados en el documento No. 4 de la convocatoria a la licitacion, debera realizarse de manera
congruente y en estricto apego a las necesidades de la obra y la convocatoria a la licitacion.

Se hace el sefialamiento que en caso de que el plazo propuesto para la ejecucién de la obra,
coincida con la temporada de lluvias, los licitantes deberan prever las medidas necesarias para no
afectar el programa de ejecucion de la obra.

En el caso que los licitantes dispongan de equipo propio deberan comprobarlo, mediante las
correspondientes facturas de adquisicion tal y como se sefiala en el documento No. 5 de la
convocatoria a la licitacion.

Los analisis de los precios unitarios deberan atender las instrucciones indicadas en el documento
No. 13 de la convocatoria a la licitacion.

En todo el desarrollo de la obra, el contratista debera contar con una brigada topografica
permanente, |la cual considerara en su proposicion técnica y econémica.

Los licitantes deberan prever la disponibilidad de mano de obra en la zona, en cantidad y
especialidad en la preparacion de su proposicion.

Los licitantes deberan considerar para la integracion de sus proposiciones los turnos diurnos,
nocturnos y mixtos para el cumplimiento en tiempo y forma del plazo de ejecucion de los trabajos,
por lo que por ningun motivo procederan pagos adicionales por jornadas adicionales.

En los conceptos que se requieren muestras y pruebas de laboratorio en compactaciones,
terracerias y rellenos, asi como dosificaciones y pruebas de concretos deberan ser consideradas en
el analisis de su costo indirecto.

Los suministros de materiales y equipos deberan ser considerados puestos en obra, asi como todos
los materiales como agregados (grava, arena), tuberias, piezas especiales, cemento, acero,
madera, etc. Incluyendo los acarreos locales puestos al pie de la obra, considerando estas
actividades en el precio unitario correspondiente. Cabe aclarar que todos los suministros
sefialados con una marca especifica, podran proponerlos con una marca similar que cumpla con las
caracteristicas técnicas iguales o superiores a las requeridas por el proyecto. En los casos en donde
el catalogo de conceptos y cantidades de obra considere conceptos de acarreo en algunas partidas
o en todas, lo indicado en el inicio de este punto queda sin efecto. Asi también en caso de existir
volimenes de acarreo en situaciones extraordinarias estos quedaran a consideracion del residente
de obra para su procedencia y tramite.

Los acarreos de materiales, clave 9000.01 al .05, al 9000.02 al .05, de acuerdo a especificaciones
seran medidos colocados, es decir el precio unitario debera involucrar su coeficiente de
abundamiento.

Cualquier dafo a infraestructuras locales existentes y/o a terceros durante la ejecucion de los
trabajos, se repondran por parte del contratista sin costo para la CAEV, por lo que se debera cuidar
el proceso constructivo.
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14. El curriculum de los responsables técnicos que proponga el licitante para la direccion,
administracion y ejecucion de los trabajos, deberan tener la experiencia en obras con
caracteristicas técnicas y magnitud similares y estar soportados fehacientemente con su
documentacion laboral y académica.

15. Cabe sefialar que las proposiciones que no contemplen lo solicitado en esta acta asi como lo
solicitado en la convocatoria a la licitacién es motivo para proceder a desechar las proposiciones,
de acuerdo a lo sefalado en el inciso 18.2 de la convocatoria a la licitacion, la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

16. También se comunica que el contratista que se le adjudique el contrato, al finalizar los trabajos
esta obligado a entregar los planos del proyecto construido en original incluyendo las
modificaciones realizadas en el desarrollo de la obra.

17. Los licitantes deberan apegarse a lo establecido en el Titulo Tercero, Capitulo I, de la Observancia
de las Normas, de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, en donde se especifica que
todos los productos e instalaciones deberan cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).

18. Los licitantes deberan presentar el certificado vigente que avale el cumplimiento, para todos los
productos (tubos, valvulas y accesorios) que oferten cumplan con las especificaciones de la NOM
del Sector Agua (NOM — CONAGUA).

De conformidad con el articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas; quien preside este acto manifiesta que no habra la celebracion de ulteriores juntas de
aclaracion, por lo que este sera la ultima junta de aclaraciones a celebrarse.

Previa lectura del presente documento y al manifestar los participantes a pregunta expresa de quien
preside, que no tienen nada que agregar en cuanto a la manera en que se desarroll6 el acto, ni al
contenido de esta acta y al no haber otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las
12:40 hrs. del dia de su inicio, firmando de conformidad y como constancia en todas sus hojas al
margen y al calce, las personas que en ella intervinieron; a fin de que surta los efectos legales que le
son inherentes y para efectos de notificacion en forma, en este acto se hace entrega a todos los
presentes de copia firmada de la presente acta.

POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ

ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA ING. ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS
Y COSTOS
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ING. ALDO SANCHEZ MENDOZA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES

NO HUBO ASISTENCIA

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”

FIN DE ACTA
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