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CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2015-06-LP RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE 
6 CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE PANUCO, 
VER. 
 

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 16:40 HORAS DEL 
DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN INTEGRADA POR 
LOS C.C. ING. HÉCTOR FRANCISCO CENTENO MOCTEZUMA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA; ARQ. 
RAYMUNDO JIMÉNEZ DE LA GARZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN; ARQ. JUAN GERARDO 
ROJAS VELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓNES Y COSTOS; E ING. ROBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS; TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DICTAMINAN CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LA 
MEJOR OPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 68 DE SU REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- LA LOCALIDAD CUENTA ACTUALMENTE CON EL 92.00% DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO. DE TODA ESTA COBERTURA NO TODA ES CONDUCIDA HASTA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTO PORQUE DENTRO DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO CUENTAN CON SEIS CÁRCAMOS DE BOMBEO QUE DEBEN TRABAJAR PARA QUE LLEGUE EL GASTO 
DE APORTACIÓN DE LA LOCALIDAD HASTA EL EMISOR QUE FINALMENTE CONDUCE HASTA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 
 

2.- QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DEL PROGRAMA  DE  
FONDO REGIONAL (FONREGION 2015), SE AUTORIZÓ LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE $17’000,000.00 
PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA PRESENTE LICITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE 
OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO 2015, QUE LLEVARÁ A CABO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ (CAEV). 
 

3.- QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ LLEVO A CABO EL PROCESO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2015-06-LP RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE 6 CÁRCAMOS DE 
BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE PANUCO, VER., EN 
OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y 
DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I, 31 Y DEMÁS 
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 3 
FRACCIÓN X DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2015. 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- QUE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y 
EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET, EL RESUMEN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CAEV-OF-2015-04 PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-
FONREGION-2015-06-LP. 
 

2.- QUE PARA ESTA LICITACIÓN SE INSCRIBIERON LAS PERSONAS MORALES: 1)CONSORCIO INDUSTRIAL Y 
CONSTRUCTOR MEXICANO, S.A. DE C.V.; 2)CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.; 
3)GRUPO FREGMA, S.A. DE C.V.; 4)PD ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; Y 5)RAMÓN GERARDO PANIAGUA ROQUE. 
 

3.- QUE LOS DÍAS 19 Y 21 DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, SE LLEVO A CABO LA VISITA FÍSICA Y LA JUNTA DE 
ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE. 
 

4.- QUE EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE A LAS 13:00 HRS., SE EFECTUÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL LICITANTE: RAMÓN GERARDO PANIAGUA 
ROQUE. 
 

5.- LAS PERSONAS MORALES: 1)CONSORCIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR MEXICANO, S.A. DE C.V.; 
2)CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.; 3)GRUPO FREGMA, S.A. DE C.V.; Y 4)PD 
ASOCIADOS, S.A. DE C.V., S.A. DE C.V., NO SE PRESENTARON NI ENVIARON PROPOSICIÓN ALGUNA. 
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6.- QUE LA PROPOSICION RECIBIDA PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA FUE LA PRESENTADA POR 
EL LICITANTE: RAMÓN GERARDO PANIAGUA ROQUE, CON UN IMPORTE DE $14’274,066.03 
 

7.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LA PROPOSICION QUE NO CUMPLE CON LA 
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 

A).- LA PERSONA FÍSICA RAMÓN GERARDO PANIAGUA ROQUE, PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 
SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: 
 

� DOCUMENTO No. 4, PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: TRABAJO; MAQUINARIA Y 
EQUIPO; MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. 

 

- CON RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA 
LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PRESENTADO POR EL LICITANTE, INCUNPLEN YA QUE ESTAN 
ELABORADOS DE MANERA GENERAL, LOS CUALES DEBIO DE REDACTAR DE MANERA DETALLADA PARA 
CADA UNO DE LOS FRENTES DE TRABAJO A EJECUTAR EN LOS CÁRCAMOS A REHABILITAR, PARA PODER 
VERIFICAR QUE EXISTE UNA PLANEACIÓN QUE GARANTICE LA OPTIMA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

� DOCUMENTO No. 11, LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA, EN PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 
 

- ANEXO No. 11.3.1 FACTOR DE SALARIO REAL, AL CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS EL 2.00% DE IMPUESTO 
SOBRE NOMINAS, INCUMPLIENDO CON LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN: 

 

EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 
PROPOSICIÓN, EL LINEAMIENTO EMITIDO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR SIGNADO POR LOS TITULARES DE 
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, PUBLICADO 
EN LA GACETA OFICIAL EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2002, SIGUIENTE: “EL IMPUESTO SOBRE LAS NÓMINAS DEL 
2%, NO DEBE ESTAR REFLEJADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, POR LO TANTO, NO DEBE ESTAR 
INCLUIDO EN EL FACTOR DE SALARIO REAL Y/O DENTRO DEL FACTOR DE SOBRECOSTO, DE LOS 
CÁLCULOS QUE REALICEN EN SUS OFERTAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE DESEEN CONTRATAR 
OBRAS O SERVICIOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO”; EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, SERÁ 
MOTIVO DE RECHAZAR SU PROPOSICIÓN 

 

� DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

− ANEXO 13.1 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE  LOS  COSTOS  INDIRECTOS, AL OMITIR EN SU 
ESTUDIO LOS LABORATORIOS QUE LE SON REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION, LO 
QUE MOTIVA QUE SU ESTUDIO DE INDIRECTOS NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. ASIMISMO, 
CONSIDERA EN EL RUBRO DE SERVICIOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, LO CUAL NO SE LE ESTÁ 
REQUIRIENDO YA QUE DEBE REALIZARLOS CON EL PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO. 
 

DE IGUAL FORMA, EN SU ANÁLISIS LE RESULTAN INDIRECTOS DE OFICINA DEL 7.51 Y DE CAMPO DEL 3.99, 
SIENDO QUE LOS GASTOS MAYORES SE ORIGINAN EN CAMPO, POR LO QUE SU ESTUDIO DE INDIRECTOS 
NO SE ENCUENTRA ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

− ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS:  
 

� AL PRESENTAR ALGUNOS PRECIOS UNITARIOS LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS: 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4030 01 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO 
VIBRADO Y CURADO DE F'C= 100 KG/CM²,  AL CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES TRYPLAY DE 
5/8” ESP., MADERA 2” X 4”, CLAVOS DE 1” A 4”, DIESEL Y EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA 
CUADRILLA FORMADA POR 1 CARPINTERO MÁS UN AYUDANTE Y 0.10 DE MANDO INTERMEDIO, 
MATERIAL Y MANO DE OBRA NO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, LO 
QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4090 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO,  AL NO CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL INSUMO LAS MERMAS, DESPERDICIOS, 
DESCALIBRES Y SOBRANTES, ADEMÁS DE CONSIDERAR 0.00125 DE KG DE ALAMBRE RECOSIDO ES DECIR 
1.25 KG PARA EL HABILITADO UNA TONELADA DE ACERO SIENDO ESTO DEL ORDEN DE LOS 25.00 A 
30.00 KG/TON, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4090 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO DE 1/4" DE DIÁMETRO (ALAMBRÓN),  AL NO CONSIDERAR EN LA INTEGRACIÓN DEL 
INSUMO LAS MERMAS, DESPERDICIOS, DESCALIBRES Y SOBRANTES, ADEMÁS DE CONSIDERAR 0.00125 
DE KG DE ALAMBRE RECOSIDO ES DECIR 1.25 KG PARA EL HABILITADO UNA TONELADA DE ACERO 
SIENDO ESTO DEL ORDEN DE LOS 30.00 A 35.00 KG/TON, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4030 05 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO 
VIBRADO Y CURADO DE F'C= 250 KG/CM²,  AL CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES TRYPLAY DE 
5/8” ESP., MADERA 2” X 4”, CLAVOS DE 1” A 4”, DIESEL Y EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA 
CUADRILLA FORMADA POR 1 CARPINTERO MÁS UN AYUDANTE Y 0.10 DE MANDO INTERMEDIO, 
MATERIAL Y MANO DE OBRA NO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, LO 
QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4080 07 BONIFICACIÓN EN CIMBRA POR ACABADO 
APARENTE,  OMITE CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES EL TRIPLAY, INSUMOS FUNDAMENTAL 
PARA OBTENER EL ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, 
ASIMISMO INTEGRA UN AUXILIAR DE MORTERO CEM-ARENA 1:3 INSUMO NO REQUERIDO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4030 04 FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO 
VIBRADO Y CURADO DE F'C= 200 KG/CM²,  AL CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES TRYPLAY DE 
5/8” ESP., MADERA 2” X 4”, CLAVOS DE 1” A 4”, DIESEL Y EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA 
CUADRILLA FORMADA POR 1 CARPINTERO MÁS UN AYUDANTE Y 0.10 DE MANDO INTERMEDIO, 
MATERIAL Y MANO DE OBRA NO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD, LO 
QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4020 04A BONIFICACIÓN POR UNA CARA APARENTE, 
EN MUROS DE 15 CMS. DE ESPESOR,  OMITE CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES EL TRIPLAY, 
INSUMOS FUNDAMENTAL PARA OBTENER EL ACABADO APARENTE SOLICITADO EN LA ESPECIFICACIÓN 
DE CONSTRUCCIÓN, ASIMISMO INTEGRA UN AUXILIAR DE MORTERO CEM-ARENA 1:3 INSUMO NO 
REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 7025 04 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION 
DE BRIDAS DE ACERO,  OMITE CONSIDERAR EN EL RUBRO DE MATERIALES OMITE LA SOLDADURA Y EN 
EL RUBRO DE EQUIPO LA MÁQUINA DE SOLDAR, ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 
NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 4200 01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO.,  AL 
OMITIR EL AGUA PARA EL REGADO, INSUMO FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE 
CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO 
Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE P-EL-PE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE 
EMERGENCIA DE 40 KW, MARCA SMDO-J40U MOTOR JOHN DEERE 3029TF120, ALTERNADOR ECO32-3S, 
TRIFASICO,  460 VOLTS.,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA GRÚA HIAB PARA REALIZAR LAS 
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MANIOBRAS DE PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 
NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE P-EL-PE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE 
EMERGENCIA DE 150 KW EN SERVICIO CONTINUO Y 165 KW EN EMERGENCIA, MARCA PLANELEC 
MODELO 3C0165 A 480/277 VOLTS.,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA GRÚA HIAB PARA REALIZAR 
LAS MANIOBRAS DE PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE P-EL-IPE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE 
EMERGENCIA DE 200 KW, MARCA SDMO - J200U IV; MOTOR JOHN DEERE 6068HFS77, ALTERNADOR 
LSA462M5, TRIFASICO 460 VOLTS.,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA GRÚA HIAB PARA REALIZAR 
LAS MANIOBRAS DE PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EQP BOM 12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE TRITURACION Y CAMISA DE ENFRIAMENTO 
PARA TRABAJAR EN SECO PARA UN GASTO 30.00 lts/seg, Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 14.00 
mca, DIAMETRO DE SALIDA DE 4", MARCA FLYGT, MODELO FP 3153.350 HT DE 12 HP, 460 V, 3 FASES, 
60 Hz, 1765 RPM. INCLUYE: CABLE SUMERGIBLE, CODO DE DESCARGA, GUIAS EN ACERO 
GALVANIZADO,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA GRÚA HIAB PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE 
PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EQP BOM 12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE TRITURACION Y CAMISA DE ENFRIAMENTO 
PARA TRABAJAR EN SECO PARA UN GASTO 40.00 lts/seg, Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 24.00 
mca, DIAMETRO DE SALIDA DE 4", MARCA FLYGT, MODELO FP 3153.350 HT DE 20 HP, 460 V, 3 FASES, 
60 Hz, 1755 RPM. INCLUYE: CABLE SUMERGIBLE, CODO DE DESCARGA, GUIAS EN ACERO 
GALVANIZADO,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA GRÚA HIAB PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE 
PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE 
ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EQP BOM 27 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE TRITURACION Y CAMISA DE ENFRIAMENTO 
PARA TRABAJAR EN SECO PARA UN GASTO DE 85.0 LTS/SEG. Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 24.0 
MTS., DIAMETRO DE SALIDA DE 4", MARCA FLYGT, MODELO FP3202.350 HT DE 60 HP, 460 V, 3 F., 1775 
RPM, O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA 
GRÚA HIAB PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO 
FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA 
QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EQP BOM 27 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE TRITURACION PARA UN GASTO DE 4.0 
LTS/SEG. Y UNA CARGA DINAMICA TOTAL DE 7.0 MTS., DIAMETRO DE SALIDA DE 1 1/2", MARCA 
FLYGT, MODELO FP 3068.180 HT DE 2.7 HP, 460 V, 3 F., 3,315 RPM, O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y 
ESPECIFICACIONES,  AL OMITIR EL RUBRO DE EQUIPO UNA GRÚA HIAB PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS 
DE PRESENTACIÓN, ALINEADO COLOCACIÓN, EQUIPO FUNDAMENTAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DE ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 
CUALQUIER TIPO, EN ZONA A DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD., INTEGRA UNA CUADRILLA DE 1 
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ALBAÑIL MÁS 4 AYUDANTES CON UN RENDIMIENTO DE 7.00M3/JOR PARA LLEVAR A CABO LAS 
ACTIVIDADES DE AFINE, RESULTANDO UN IMPORTE SUPERIOR AL PROPUESTO DEL EQUIPO SIENDO QUE 
ESTE ULTIMO ES EL FUNDAMENTAL PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1001 06 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFATICO 
C/ CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR, INTEGRA EN EL RUBRO DE MATERIALES UN PAVIMENTO 
ASFALTICO C/CARPETA DE 7.5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES Y EQUIPO, CARENTE DE UN 
ESTUDIO DE BÁSICOS Y/O AUXILIARES EN EL QUE INDIQUE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA Y EQUIPOS 
FUNDANTALES QUE SE EMPLEARAN, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA CONVOCATORIA A 
LA LICITACIÓN, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR 
LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS), AL INCUMPLIR CON LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO, FACTOR DE SALARIO REAL, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
CANTIDADES DE OBRA, ESTUDIO DE INDIRECTOS Y PRECIOS UNITARIOS.  
 

LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 
INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN 
LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, (ARTÍCULO 38 
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
ARTÍCULO 69 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENTO), FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV (ARTÍCULO 69 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS) DEL PUNTO 18.2 DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DEL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, Y ESTA 
SE DESECHA. 
 

POR LO QUE:  
C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR DISPOSICIÓN DE LA LEY No. 
21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PÚBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE 
FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL ORGANISMO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE 
LAS LICITACIÓNES PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU CUMPLIMIENTO 
Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY”.(sic) 
 

SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN INICIADOS POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE REALIZÓ 
INVITACIÓNES A REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, CONTRALORÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DELEGACIÓN XALAPA, ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE XALAPA, A.C., Y AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-XALAPA, 
A.C., ASÍ COMO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES 
ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; ASISTIENDO EN TODOS LOS EVENTOS PARA DEJAR 
CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

TERCERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN REVISÓ, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS POR 
LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

CUARTO: QUE EL 06 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LAS 16:30 HORAS, SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN 
DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE 
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CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN 
EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PÚBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL NÚM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARÁ A CONOCER A LOS 
PRESENTES LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. 
 

QUINTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS (EJERCICIO 2015) INFORMARÁ A LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO 
COLEGIADO QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-
FONREGION-2015-06-LP RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DE 6 CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE PANUCO, VER., QUE LA PROPOSICION 
PRESENTADA NO CUMPLE SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A 
LA LICITACIÓN POR LO QUE SE DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
DEL PUNTO 22 DEL DERECHO DE LA CAEV DE ACEPTAR O RECHAZAR LA PROPOSICIÓN Y DE DECLARAR 
DESIERTA LA LICITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. ASIMISMO, SE SOLICITARÁ CON 
FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMÁS, SE PROCEDA A CONTRATAR A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, O EN SU CASO SE REALICE UNA SEGUNDA CONVOCATORIA EN APEGO AL 
ARTÍCULO 72 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMÁS. 
 

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- QUE LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL LICITANTE RAMÓN GERARDO PANIAGUA ROQUE, NO 
CUMPLE SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
POR LO QUE SE DECLARA DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-
2015-06-LP. 
 
SEGUNDO.- ELABORESE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL TITULAR DE LA 
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, UNA VEZ 
INFORMADO AL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE ORGANISMO. 
 
TERCERO.- NOTIFÍQUESE MEDIANTE ESCRITO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y A LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCIÓN DETERMINADA POR ESTA COMISIÓN, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE ORGANISMO. 
 

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

_________________________________ 

ARQ. RAYMUNDO JIMÉNEZ DE LA GARZA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

_______________________________ 

ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  

LICITACIÓNES Y COSTOS 

_________________________________________ 

ING. HÉCTOR FRANCISCO CENTENO MOCTEZUMA 
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

_________________________________ 

ING. ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS 


