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CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-HIDROCARBUROS-2016-01-LP RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, EN LA LOCALIDAD 
DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. 
 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 
DÍA 05 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LICITACIÓN INTEGRADA POR 
LOS C.C. ING. HÉCTOR FRANCISCO CENTENO MOCTEZUMA, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA; ARQ. 
RAYMUNDO JIMÉNEZ DE LA GARZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN; ARQ. JUAN GERARDO 
ROJAS VELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓNES Y COSTOS; E ING. ROBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS; TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DICTAMINAN CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LA 
MEJOR OPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE 
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 68 DE SU REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA 
CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- QUE LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA, ACTUALMENTE NO CUENTA CON SERVICIO DE DRENAJE 
SANITARIO, MISMA QUE ESTÁ TRAZADA CON 320 LOTES BIEN DEFINIDOS Y 1,540 HABITANTES, 
TRADUCIÉNDOSE EN 320 VIVIENDAS, PARTE DE LOS HABITANTES SE VEN CON LA NECESIDAD DE USAR 
SISTEMAS ALTERNATIVOS COMO SON: LETRINAS, FOSAS RUSTICAS, VERTER LAS AGUAS RESIDUALES A RAS DE 
SUELO Y EN LOS ARROYOS DE LAS CALLES, PARA EL DESALOJO DE SUS AGUAS RESIDUALES, CONTAMINANDO 
LOS MANTOS FREÁTICOS, GENERANDO FAUNA NOCIVA Y DETERIORANDO LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD, 
ADEMÁS DE OCASIONAR LAS ENFERMEDADES DE TIPO HÍDRICO Y DE PIEL SOBRE TODO EN NIÑOS Y 
ANCIANOS, LO QUE MOTIVA QUE EL SECTOR SALUD DEBA ATENDER.    
 

2.- QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DEL FONDO PARA LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (HIDROCARBUROS) 2016, SE 
AUTORIZÓ LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE $6’600,000.00 PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2016, 
QUE LLEVARÁ A CABO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV). 
 

3.- QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ LLEVO A CABO EL PROCESO DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL No.CAEV-HIDROCARBUROS-2016-01-LP RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COLONIA FRATERNIDAD ANTORCHISTA,  EN LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
MUNICIPIO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER., EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL 
ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I, 31 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN X DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- QUE EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Y EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DENOMINADO COMPRANET, EL RESUMEN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. CAEV-OF-2016-01 PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-
HIDROCARBUROS-2016-01-LP. 
 

2.- QUE PARA ESTA LICITACIÓN SE INSCRIBIERON LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES: 1)ÁNGEL GARCÍA 
TRUJILLO; 2)CIMENTACIONES DEL PAÍS, S.A. DE C.V.; 3)GRUCVER, S.A. DE C.V.; 4)PROGOBI, S.A. DE C.V.; Y 
5)ROBERTO HUERTA ROSALES. 
 

3.- QUE LOS DÍAS 19 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE LLEVO A CABO LA VISITA FÍSICA Y LA 
JUNTA DE ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE. 
 

4.- QUE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS 10:00 HRS., SE EFECTUÓ EL ACTO DE RECEPCIÓN 
Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES: 1)GRUCVER, S.A. DE C.V.; Y 
2)ROBERTO HUERTA ROSALES. 
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CAEV 
COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

5.- LAS PERSONAS FISICA Y MORALES: 1)ÁNGEL GARCÍA TRUJILLO; 2)CIMENTACIONES DEL PAÍS, S.A. DE C.V.; Y 
3)PROGOBI, S.A. DE C.V.; NO SE PRESENTARON NI ENVIARON PROPOSICIÓN ALGUNA. 
 

6.- QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA FUERÓN LAS 
PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1)ROBERTO HUERTA ROSALES, CON UN IMPORTE DE $5’681,277.98; Y 
2)GRUCVER, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $8’064,000.71 
 

EN EL ACTA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE HIZO LA 
OBSERVACION QUE EN LA PROPUESTA DEL LICITANTE GRUCVER, S.A. DE C.V., EL DOCUMENTO No. 12 ESCRITO 
PARA OFERTA Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA, SU ESCRITO DE LA OFERTA SE 
ENCUENTRA SIN LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
 

7.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LA PROPOSICIÓN QUE NO CUMPLE CON LA 
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 

A).- LA PERSONA MORAL GRUCVER, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS 
REQUISITOS EMITIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
 

� DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLUMENES DE: TRABAJO, MAQUINARÍA Y 
EQUIPO, MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, EN PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 

 

• ANEXO 4 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (BARRAS Y 
VOLUMEN): 

 

� PROGRAMA EJECUTAR LA EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO 
ROCA, EN SECO DE 4.0 A 6.0 M. DE PROFUNDIDAD, ANTES DE INICIAR LAS EXCAVACIONES A MANO PARA 
ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA “B” HASTA 2.0 M. DE 
PROFUNDIDAD Y DE 2.01 A 4.0 M. DE PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE, EXISTIENDO INCONGRUENCIA 
CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA PROGRAMADO. 

 

� PROGRAMA INICIAR A MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 LA PLANTILLA APISONADA AL 85% 
PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO Y A MEDIADOS DEL MES DE ENERO DE 2017 INICIAR 
CON LOS RELLENOS EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN Y/O DE BANCO, POR LO CUAL SE TIENEN ABIERTAS LA CEPAS DOS MESES, LO QUE HACE 
QUE SE INCUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CNA, EN LAS QUE SE INDICA QUE “EL 
RESIDENTE DEBERÁ VIGILAR QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE INICIE LA EXCAVACIÓN HASTA QUE SE 
TERMINE EL RELLENO DE LA MISMA, INCLUYENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN Y 
PRUEBA DE LA TUBERÍA, NO TRANSCURRA UN LAPSO MAYOR DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES”. 

 

� PROGRAMA INICIAR DESDE EL MES DE OCTUBRE DE 2016 LAS EXCAVACIONES Y A PARTIR DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2016 LOS BOMBEOS DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL 
CONTRATISTA DE 3” DE DIÁMETRO Y 8 H.P., Y DE 4” DE DIÁMETRO Y 12 H.P., TENIÉNDOSE UNA 
DIFERENCIA DE DOS MESES ENTRE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, Y EN CASO DE REQUERIR EL USO DEL 
BOMBEO DE ACHIQUE NO SE PODRÁ DISPONER DE ESTOS EQUIPOS EN LA FECHA PROGRAMADA, 
EXISTIENDO INCONGRUENCIA CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA PROGRAMADO. 

 

� PROGRAMA INICIAR A MEDIADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 LAS PLANTILLAS APISONADAS AL 
85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO Y A MEDIADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 
INICIAR CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA MÉTRICO 
SERIE 25, NOM-001-CNA; NMX 215 PUESTO EN OBRA DE 200 MM Y 315 MM. DE DIÁMETRO 
RESPECTIVAMENTE, TENIÉNDOSE UNA DIFERENCIA DE UN MES ENTRE ESTOS CONCEPTOS DE TRABAJO, 
LO QUE HACE QUE SE INCUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CNA, EN LAS QUE SE 
INDICA QUE “EL RESIDENTE DEBERÁ VIGILAR QUE DESDE EL MOMENTO EN QUE SE INICIE LA EXCAVACIÓN 
HASTA QUE SE TERMINE EL RELLENO DE LA MISMA, INCLUYENDO EL TIEMPO NECESARIO PARA LA 
COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LA TUBERÍA, NO TRANSCURRA UN LAPSO MAYOR DE 7 (SIETE) DÍAS 
NATURALES”.  
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� DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA, EN PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 

 

• ANEXO No. 11.2.1 COSTOS HORARIOS:  
 

� EN EL CALCULO DE SUS COSTOS HORARIOS, CONSIDERA EN EL EQUIPO CON CLAVE 03-4301 COMPRESOR 
GARDNER 1200 PCM DE 300 HP MOTOR CATERPILLAR 3306D/T, CON UN COSTO DE COMBUSTIBLE DE 
DIESEL DE $28.00/LITRO, SIENDO QUE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 ERA DE $12.45/LITRO.  

 

� AL CONSIDERAR EN ALGUNOS DE SUS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS UN TIEMPO TRABAJADO POR AÑO 
SUPERIOR A LA VIDA ECONOMICA DEL EQUIPO, EJEMPLO DE ELLO SON LOS SIGUIENTES: 

 

EQUIPO TIEMPO TRABAJADO POR AÑO VIDA ECONOMICA 
PLANTA DE SODAR MILLER MODELO M1250CD TRNSFORMADOR 
RECTIFICADOR. 

2800/HRS 900/HRS 

GENERADOR DE ELECTRICIDAD DE GASOLINA EP6500 MARCA EXPLOIT. 2800/HRS 1400/HRS 
EQUIPO DE TERMOFUSIÓN DE 10” HASTA 12” 1800/HRS 1600/HRS 
PLACA VIBRATORIA MARCA CIPSA. 2000/HRS 1200/HRS 

 

� ADEMAS DE CONSIDERAR EN ALGUNOS DE SUS ANALISIS DE COSTOS HORARIOS UN FACTOR DE 
MANTENIMIENTO SUPERIOR A LA UNIDAD, EJEMPLO DE ELLO SON LOS SIGUIENTES: 

 

EQUIPO 
FACTOR DE MANTENIMIENTO 

PROPUESTO 
FACTOR DE MANTENIMIENTO 

MÁXIMO PERMISIBLE 
CAMIÓN PIPA FAMSA DE 3500 LITROS MOTOR DIÉSEL 210 H.P. 1.1 1.0 
TRACTOCAMIÓN DE VOLTEO MOD COLUMBIA 90, MCA 
FREIGHTLINER MOTOR DDC-60ª DIESEL 20 TON 430 HP CON 
SEMI REMOLQUE DE VOLTEO SUSPENSIÓN NEUMATICA. 

1.1 1.0 

 

� DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 
 

• ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
 

� AL PRESENTAR EN ALGUNOS PRECIOS UNITARIOS LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS: 
 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVE EP 1010 06 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN 
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO DE 4.01 A 6.0 METROS DE PROFUNDIDAD; CLAVE EP 
1011 02 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN 
ZONA B HASTA 2.0 METROS DE PROFUNDIDAD; Y CLAVE EP 1011 04 EXCAVACIÓN A MANO PARA 
ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 2.01 A 4.0 METROS DE 
PROFUNDIDAD, AL INTEGRAR EN EL RUBRO DE AUXILIARES UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN PEÓN 
MAS 0.10 DE CABO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACARREO EN LATA O CARRETILLA A 1 
ESTACIÓN DE 20 MTS, INCUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA, EN LAS QUE SE INDICA, QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SE 
DEPOSITARÁ A UNO O A AMBOS LADOS DE LA ZANJA, DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE FIJE EL RESIDENTE 
UN PASILLO DE 60 (SESENTA) CM. ENTRE EL LÍMITE DE LA ZANJA Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO 
FORMADO POR DICHO MATERIAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE 
OBSTÁCULOS, ADEMÁS DE CONSIDERAR UN 30% DE ABUNDAMIENTO, SIN SOPORTE ALGUNO QUE 
AMPARE DICHO PORCENTAJE, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTÉ 
INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 02 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN 
CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA B DE 0.0 A 6.0 METROS DE PROFUNDIDAD, AL 
INTEGRAR EN EL RUBRO DE EQUIPO, UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA 320 C MCA CATERPILLAR, 168 HP, 
7.27 M. PROF. NO. DE SERIE CAT0320CVANB03248, CON UN RENDIMIENTO DE 11.02 M3/HORA, SIENDO 
QUE EL RENDIMIENTO PARA EL EQUIPO EN EL MERCADO ES DEL ORDEN DE 30.00 A 35.00 M3 POR HORA, 
LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO NO ESTÉ ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO COMPACTADO AL 90% 
PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO, 
AL INTEGRAR EN EL RUBRO DE EQUIPO, UN COMPACTADOR DE RODILLO VIBRATORIO MARCA REX MOD. 
SP848 SERIE 85HX690 135 H.P. Y UNA MOTONIVELADORA 12G CATERPILLAR, EQUIPOS QUE SOBRE 
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PASAN LAS DIMENSIONES REQUERIDAS PARA ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, SIENDO QUE SE EMPLEARAN 
EN LA ZANJA LA CUAL SERVIRÁ PARA ALOJAR LA TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. Y 
315 MM. DE DIÁMETRO, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTÉ INTEGRADO Y 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 1130 02 Y 1131 06 PLANTILLA APISONADA AL 85% 
PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO Y RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 
90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, RESPECTIVAMENTE, AL INTEGRAR EN EL RUBRO DE 
MATERIALES, MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO CON UN PORCENTAJE DE ABUNDAMIENTO DEL 30%, 
SIN SOPORTE ALGUNO QUE AMPARE DICHO PORCENTAJE, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS NO ESTÉN ANALIZADOS CORRECTAMENTE. 

 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 1140 02 Y 1140 03 BOMBEO DE ACHIQUE CON 
BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA DE 3” DE DIÁMETRO Y 8 H.P.; Y 4” DE 
DIÁMETRO Y 12 H.P., RESPECTIVAMENTE, AL INTEGRAR EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA UNA 
CUADRILLA No. 1 COMPUESTA POR UN PEÓN MAS 0.10 DE CABO, SIN EMBARGO EN SUS ANÁLISIS DE 
COSTOS HORARIOS YA TIENE CONSIDERADA LA MANO DE OBRA PARA SU OPERACIÓN, LO QUE MOTIVA 
QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO ESTÉN ANALIZADOS CORRECTAMENTE. 

 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1150 01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADEME 
METÁLICO CERRADO RECUPERABLE Y DESLIZANTE EN ZANJAS, PARA PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN E 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, PUESTO EN OBRA, INCLUYE ACARREO, RETIRO, TRASLADO Y MANIOBRAS 
PARA SU COLOCACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, HASTA 6.0 
METROS DE PROFUNDIDAD, AL INTEGRAR EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN ADEME CERRADO METÁLICO 
A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES A-36 INCLUYE HABILITADO SOLDADO, DESPERDICIO Y APLICACIÓN 
DE PRIMARIO COMPUESTO POR (2.16/KG. DE PERFILES OR DIFERENTES SECCIONES; 2.25/KG. DE PLACA 
DE ACERO A-36 DE ½” DE 99.70 KG./M2 DE 4” X 10”; 2.15/KG. DE PERFIL PTR 76X76X3.2 MM. COL 
BLANCO DE 7.12 KG/ML; 6.56/KG. DE HABILITADO, SOLDADO Y COLOCADO DE ESTRUCTURAS DE 
ACERO ESTRUCTURAL Y 2.25/M2 DE APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO A BASE  DE PRIMER 
EPÓXICO, LIBRE DE PLOMO), TENIENDO COMO UNIDAD DE MEDIDA USO, MISMO QUE A SU VEZ LO 
APLICA EN SU ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON UN RENDIMIENTO DE 0.3333 USO/M2, ES DECIR UNA 
VIDA ÚTIL DE 3.0/M2, RESULTÁNDOLE UN PRECIO UNITARIO DE $203.04/M2, SIENDO EL PRECIO EN EL 
MERCADO DEL ORDEN DE $65.00 A $70.00/M2, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 
NO ANALIZADO CORRECTAMENTE Y SE ENCUENTRE POR ARRIBA DEL RANGO DE MERCADO. 

 

� EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 2060 05 HINCADO DE TUBERÍA DE ACERO AL 
CARBÓN, BAJO CARRETERA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 6.00 METROS, INCLUYE EXCAVACIÓN DE 
LUMBRERAS, ADEME CERRADO, MANIOBRAS, CORTES Y BISELADO, DESAZOLVE DE MATERIAL DENTRO 
DEL TUBO, BOMBEO DE ACHIQUE, RELLENO, EQUIPO Y/O MAQUINARIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO SUMINISTRO E INSTALACIÓN, CON TUBERÍA DE 14" DE DIÁMETRO, AL INTEGRAR EN EL 
RUBRO DE AUXILIARES UN INCADO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN HASTA 14” A 2.80 MTS DE 
PROFUNDIDAD, INCLUYE CORTE DE TUBO, SOLDADO CON CORDÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA COMPUESTO POR (UNA CUADRILLA NO. 189 (1 OFICIAL TÉCNICO 
ESPECIALIZADO + 1 AYUDANTE; UNA RETROEXCAVADORA 310SJ MCA JOHN DEERE N.S. T0310SJX150137; 
UN HABILITADO, SOLDADO Y COLOCADO DE ESTRUCTURAS DE ACERO ESTRUCTURAL; NIVEL 
AUTOMÁTICO PARA MEDICIÓN SOKKIA MOD. C22 SERIE 007021; UN COMPRESOR GARDNER 1200 PCM 
DE 300 HP MOTOR CATERPILLAR 3306 DIT Y UN MARTILLO HIDRÁULICO MARCA KENT MOD. KF22 SERIE 
6777 AÑO 2008). 

 
DERIVADO A QUE EN EL ANALISIS SE PROPONE EMPLEAR UN MARTILLO HIDRÁULICO MARCA KENT MOD. 
KF22 SERIE 6777 AÑO 2008 PARA REALIZAR EL HINCADO DE LA TUBERÍA, SIENDO QUE ESTE EQUIPO NO 
ES EL INDICADO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD DE TRABAJO; POR OTRO LADO, TAMBIEN SE 
CONSIDERA UNA PLATAFORMA DE SOPORTE: A BASE DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, VACIADO Y DESCIMBRADO POR 
PIEZA, CUYO COSTO ES DE $12,713.29, ES DECIR QUE REALIZARA 45.00 PIEZAS LO QUE RESULTARÍA 
$572,098.05 EN EL DESARROLLO DE LOS 45.00 METROS DE HINCADO DE LA TUBERÍA, LO QUE MOTIVA 
QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE INTEGRADO Y ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
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� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 3060 02; 03; 04; 05; 06; 08; 09; 11 Y 13 POZOS DE 
VISITA TIPO “COMÚN” HASTA 1.25 M.; 1.50 M.; 1.75 M.; 2.00 M.; 2.25 M.; 2.75 M.; 3.00 M.; 3.50 M., Y 4.00 
M., RESPECTIVAMENTE, AL INTEGRAR EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, 
INCUMPLIENDO CON LO INDICADO EN LOS PLANOS DE OBRA NOS, CAEV-102-0001-201-2016 Y CAEV-102-
0001-202-2016 Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, EN LAS QUE SE SEÑALA QUE LOS POZOS DE VISITA SE 
CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISIÓN Y SERÁN DE MAMPOSTERÍA COMÚN DE 
TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 Y EL PARAMENTO 
INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, LO QUE LE 
MOTIVA QUE SE EMPLEE UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFERIORES, YA QUE ESTAS 
ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS AGUAS GRISES, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANÁLISIS DE LOS 
PRECIOS UNITARIOS NO ESTÉN ANALIZADOS CORRECTAMENTE. 

 

� EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES EP 8050 03 Y 05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SISTEMA METRICO SERIE 25, NOM-001-CNA; NMX 215, PUESTO EN 
OBRA DE 200 MM. DE DIÁMETRO Y 315 MM. DE DIÁMETRO, RESPECTIVAMENTE, AL INTEGRAR EN EL 
RUBRO DE MANO DE OBRA UNA CUADRILLA NO. 22 COMPUESTA POR UN OFICIAL TUBERO MAS UN 
AYUDANTE DE TUBERO, CON RENDIMIENTOS DE 20.18 M./JOR., ES DECIR 3.36 TUBOS/JOR., Y 11.66 
M./JOR., ES DECIR 1.94 TUBOS/JOR., RESPECTIVAMENTE, LO QUE MOTIVA QUE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS NO ESTÉN ANALIZADOS CORRECTAMENTE. 

 

AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA  CONVOCATORIA A 
LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS 
REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL 
CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS), AL INCUMPLIR CON EL PROGRAMA GENERAL DE 
LOS TRABAJOS, COSTOS HORARIOS, ESCRITO PARA OFERTA Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 

LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 
INCOMPLETOS Y LA OMISIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN 
LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. (ARTÍCULO 38 
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
ARTICULO 69 FRACCIÓN I. DE SU REGLAMENTO);  FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 FRACCIÓN II DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS); FRACCIÓN V 
CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS 
REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 

 

8.- QUE DE LA EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPOSICIONES INDICADA EN EL NUMERAL 20 DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL 
ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 63 DE SU 
REGLAMENTO, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 

A.- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE ROBERTO HUERTA 
ROSALES, CON UN IMPORTE DE $5’681,277.98 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
 

POR LO QUE:  
C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR DISPOSICIÓN DE LA LEY No. 
21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PÚBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE 
FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL ORGANISMO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE 
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LAS LICITACIÓNES PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU CUMPLIMIENTO 
Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY”.(sic) 
 

SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN INICIADOS POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE REALIZÓ 
INVITACIÓNES A REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, CONTRALORÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
DELEGACIÓN XALAPA, ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE XALAPA, A.C., Y AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-XALAPA, 
A.C., ASÍ COMO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES 
ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; ASISTIENDO EN TODOS LOS EVENTOS PARA DEJAR 
CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

TERCERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN REVISÓ, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PRESENTADAS POR 
LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

CUARTO: QUE EL 07 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LAS 16:30 HORAS, SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN 
DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN 
EL MARCO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PÚBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL NÚM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARÁ A CONOCER A LOS 
PRESENTES LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. 
 

QUINTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS (EJERCICIO 2016)  SOMETERÁ A 
CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, AL LICITANTE ROBERTO HUERTA ROSALES, TODA VEZ QUE LA 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE AJUSTA A LOS REQUISITOS SOLICITADOS, REUNIENDO LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE ROBERTO HUERTA 
ROSALES, CON UN IMPORTE DE $5’681,277.98 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., E INCLUYENDO EL I.V.A. ES LA 
CANTIDAD DE $6’590,282.46 (SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 46/100 M.N.), POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN, ADEMÁS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA NECESARIAS, 
GARANTIZANDO CON ELLO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y 
OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SE 
RESUELVE ADJUDICAR AL LICITANTE LA OBRA, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2016 
COMO INICIO Y EL 13 DE MARZO DE 2017 COMO TERMINO. 
 

SEGUNDO.- ELABORESE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL TITULAR DE LA 
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS. 
 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE MEDIANTE ESCRITO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y A LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCIÓN DETERMINADA POR ESTA COMISIÓN, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
ELLAS. 
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CUARTO.- CELÉBRESE EL CONTRATO No. CAEV-HIDROCARBUROS-2016-01-LP DE ACUERDO A LO DESCRITO 
EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE DICTAMEN, UNA VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA 
ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS. 
 

QUINTO.- QUE EL ANTICIPO QUE SE OTORGARÁ AL CONTRATISTA ROBERTO HUERTA ROSALES, SERÁ DEL 30% 
DEL IMPORTE DEL CONTRATO, EN APEGO A LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 50 FRACCIÓN II DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA COMISIÓN DEL AGUA 
DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 

_________________________________ 

ARQ. RAYMUNDO JIMÉNEZ DE LA GARZA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

_______________________________ 

ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  

LICITACIÓNES Y COSTOS 

_________________________________________ 

ING. HÉCTOR FRANCISCO CENTENO MOCTEZUMA 
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

_________________________________ 

ING. ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS 


