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DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAEV-RP-2017-
E05-INV RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA 
ETAPA), EN LAS LOCALIDADES DE LOS MANGOS Y VEGA DE PALMAS, EN EL MUNICIPIO 
TIERRA BLANCA, VER.  
 

EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 
11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA COMISIÓN EVALUADORA DE 
LA LICITACIÓN, INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. RICARDO RIVAS VÁSQUEZ, SUBDIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA; ARQ.  ANDRÉS CUEVAS MELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN; ING. ADRIÁN GUILLERMO CÁRDENAS CARRILLO JEFE DE LA OFICINA DE 
LICITACIONES Y ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA, JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS; TODOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
DICTAMINAN CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LA MEJOR 
OPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 54 DE SU REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA LICITACIÓN 
POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- QUE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, ES CON RECURSOS PROPIOS POR LA CANTIDAD DE $1’450,000.00 DE LA 
PARTIDA PRESUPUESTAL No. 62300001 ”CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES, DENTRO 
DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES PARA EL EJERCICIO 2017, QUE 
LLEVARÁ A CABO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ (CAEV). 
  

2.- QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE 
LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN 
II, 51 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y EL ARTÍCULO 61 DEL 
DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- QUE EL DÍA 13 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ ENVIÓ OFICIOS DE INVITACIÓN A LAS PERSONAS MORALES COMO SE 
DESCRIBEN: 1) OFICIO No. FOPE09/CAEV/DG/01/0052/2017 LA CIMA MULTISERVICIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; 2) OFICIO No. FOPE09/CAEV/DG/01/0059/2017 
MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; Y 3) OFICIO No. FOPE09/CAEV/DG/01 
/0060/2017 GARE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. 
 

2.- QUE EL DÍA 16 Y 17 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE SE LLEVO A CABO LA VISITA FÍSICA 
Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE. 
 

3.- QUE EL DÍA 23 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 12:30 HRS., SE EFECTUÓ EL ACTO 
DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS 
LICITANTES: 1)LA CIMA MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V; 
2)MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; Y 3)GARE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, 
S.A. DE C.V. 
  



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

Hoja 2/18 
 

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO 

LICITACIÓN No. CAEV-RP-2017-E05-INV 

 

Av. Lázaro Cárdenas N° 295 
Col. El Mirador 

C.P. 91170, Xalapa VZ 
T 01 228 814 9889 

caev.gob.mx 

 
4.- QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
FUERON LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1)MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V., CON UN IMPORTE DE $1’201,079.05; 2)LA CIMA MULTISERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $1’263,455.15; Y 3)GARE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $1’312,571.01 
 
5.- EN EL ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE 
HICIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 
LA PERSONA MORAL MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., SE APEGA A LO 
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, 
PRESENTANDO SOLAMENTE LA CÉDULA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL ESTADO 
EMITIDO POR LA SEFIPLAN Y UN ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE AFIRMA QUE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE 
FUERON PRESENTADOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN, SE ENCUENTRAN VIGENTES, 
POR LO CUAL SE ABSTIENE DE PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

DOCUMENTO NO. 1 “REPRESENTACIÓN Y PERSONALIDAD JURÍDICA”: LA ESCRITURA 
CONSTITUTIVA DE LA PERSONA MORAL Y MODIFICACIONES A LA MISMA, EN SU CASO, PODER 
GENERAL). 

DOCUMENTO NO. 2 ”OBRAS SIMILARES A ESTA LICITACIÓN Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL 
LICITANTE”: CURRÍCULUM DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA DEBIDAMENTE SOPORTADOS, 
ASÍ COMO DEL PERSONAL TÉCNICO. 

DOCUMENTO NO. 7 “ESTADOS FINANCIEROS”: DECLARACIÓN ANUAL DE LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2014 Y 2015 Y PAGOS PROVISIONALES AL EJERCICIO FISCAL 2017; ESTADO 
FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014 Y 2015, ASÍ COMO PARCIALES DEL EJERCICIO 2016. 

LA PERSONA MORAL MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTÓ COMPLETOS LOS 
CATORCE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 10 DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 
 
LA PERSONA MORAL LA CIMA MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 
PRESENTÓ LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 
 
A.-   CONDICIONES, CONSIDERACIONES GENERALES Y REQUISITOS PARA CALIFICAR.  
FRACCIÓN XI. 
 

- NO PRESENTÓ LAS RETENCIONES Y LOS ENTEROS DE IMPUESTO A QUE SE REFIERE 
EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO 
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 

 
DOCUMENTO NO. 7 
ESTADOS FINANCIEROS  
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

- NO PRESENTÓ, PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DE DICIEMBRE 2016. 

 
LA PERSONA MORAL GARE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. PRESENTA LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES: 



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

Hoja 3/18 
 

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO 

LICITACIÓN No. CAEV-RP-2017-E05-INV 

 

Av. Lázaro Cárdenas N° 295 
Col. El Mirador 

C.P. 91170, Xalapa VZ 
T 01 228 814 9889 

caev.gob.mx 

 
DOCUMENTO NO. 7 
ESTADOS FINANCIEROS  
(PROPOSICIÓN TÉCNICA) 
 

- NO PRESENTÓ, ACUSE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DE LA 
DECLARACIÓN ANUAL 2015. 

- NO PRESENTÓ, COMPARATIVO DE INDICADORES FINANCIEROS DEL MES DE 
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016. 

 
6.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES QUE 
NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 

A).- LA PERSONA MORAL MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTA LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LA INVITACIÓN A LA 
LICITACIÓN: 
 

DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: 
TRABAJO; MAQUINARIA Y EQUIPO; MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, (INCLUYE LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO): 
 

• EN LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, EL LICITANTE OMITE 
LOS TRABAJOS PERTINENTES A LA PRUEBA HIDROSTÁTICA QUE DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CNA DEBERÁ EFECTUARLE A LA TUBERÍA 
INSTALADA.   

 

DOCUMENTO No. 5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 
 

EL LICITANTE PROPONE ARRENDAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO, PRESENTANDO 
DOS CARTAS COMPROMISO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 
CONSTRUCCIÓN, Y GELAPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., SIN EMBARGO NINGUNA DE LAS 
DOS COMPRENDE LA SIGUIENTE MAQUINARIA QUE ESTA  INCLUIDA EN SU RELACIÓN: 

 

• TEODOLITO ELECTRÓNICO; NIVEL PARA MEDICIÓN Y EQUIPO PARA LA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA. 

 

DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
 

ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA ANÁLISIS MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS INNECESARIOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, INFLUYENDO A QUE LOS PRECIOS RESULTEN CON UN COSTO POR ARRIBA 
DE LOS PARÁMETROS VIGENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCANTE, TENIENDO COMO EJEMPLO LOS SIGUIENTES: 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACIÓN CON EQUIPO 
PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO. EN ZONA A DE 0 A 
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO CALHIDRA Y UNA CAMIONETA DE REDILAS, 
CONSIDERANDO UN EQUIPO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON CARGADOR FRONTAL 
QUE NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALCANCE PARA LA PROFUNDIDAD A 
EXCAVAR, ASÍ TAMBIÉN CONSIDERA UN RENDIMIENTO DE 9.37 M3/HORA DE EXCAVACIÓN, 
SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE 20.00 M3/HORA POR LO CUAL EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO RESULTA EN $134.93 M3, SIENDO QUE EL PRECIO PROMEDIO OSCILA EN $36.00 
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M3, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 

 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 02 PLANTILLA APISONADA AL 
85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.- EL LICITANTE 
INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTOS. COMO UNA 
CAMIONETA DE REDILAS, ADEMÁS PROPONE MATERIAL DE BANCO CON UN COSTO ALTO DE 
270.00 DEL CUAL NO PRESENTA COTIZACIÓN, POR LO QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
RESULTA EN $447.34 M3, SIENDO QUE DE ACUERDO A ANÁLISIS EL PRECIO PROMEDIO 
OSCILA EN $330.00 M3, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 

 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 03 RELLENO EN ZANJAS 
COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.- EL 
LICITANTE INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTOS. 
COMO ES UNA CAMIONETA DE REDILAS, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 04 RELLENO EN ZANJAS 
COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO.- EL LICITANTE INTEGRA 
INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTOS. COMO UNA CAMIONETA 
DE REDILAS, ADEMÁS PROPONE MATERIAL DE BANCO CON UN COSTO ALTO DE 270.00 DEL 
CUAL NO PRESENTA COTIZACIÓN, POR LO QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO RESULTA EN 
$447.34 M3, SIENDO QUE DE ACUERDO A ANÁLISIS EL PRECIO PROMEDIO OSCILA EN 
$330.00 M3,  LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8015 01 SUMINISTRO DE PIEZAS 
ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), EN OBRA DE 51 MM. 
A 76 MM. (2" A 3") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE PROPONE UN COSTO ALTO DE ESTE 
INSUMO DE $103.72 EL KG QUE LE RESULTA EN EL PRECIO DE $142.59 PZA SIENDO QUE EL 
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO OSCILA EN $70.00 PZA, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS 
DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC A05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CRUZ DE PVC DE 60 X 60 MM (2 1/2X 2 1/2) DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA 
INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA 
CAMIONETA DE REDILAS, ASÍ TAMBIÉN INTEGRA UNA CANTIDAD EXCESIVA DE 0.10 DE 
LUBRICANTE, DE IGUAL MANERA PROPONE UN RENDIMIENTO BAJO DE INSTALACIÓN DE 
10.00 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO OSCILA EN LAS 20 
PIEZAS POR JORNADA, INTEGRA TAMBIÉN EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA SIENDO 
QUE LA PRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CNA SOLO SE CONSIDERA EN LA 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $436.19 PZA, 
SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $279.00 PZA, LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC B05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEE DE PVC DE 60 X 60 MM (2 1/2X 2 1/2) DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA 
INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA 
CAMIONETA DE REDILAS, ASÍ TAMBIÉN INTEGRA UNA CANTIDAD EXCESIVA DE 0.075 DE 
LUBRICANTE, DE IGUAL MANERA PROPONE UN RENDIMIENTO BAJO DE INSTALACIÓN DE 
10.00 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO OSCILA EN LAS 20 
PIEZAS POR JORNADA, INTEGRA TAMBIÉN EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA SIENDO 
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QUE LA PRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CNA SOLO SE CONSIDERA EN LA 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $382.91 PZA, 
SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $223.00 PZA, LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC C03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 60 MM (2 1/2) DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE 
INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA 
CAMIONETA DE REDILAS, ASÍ TAMBIÉN INTEGRA UNA CANTIDAD EXCESIVA DE 0.075 DE 
LUBRICANTE CON UN COSTO ALTO DE 50.00 LT., DE IGUAL MANERA PROPONE UN 
RENDIMIENTO BAJO DE INSTALACIÓN DE 10.00 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO OSCILA EN LAS 20 PIEZAS POR JORNADA, INTEGRA TAMBIÉN 
EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA SIENDO QUE LA PRUEBA DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DE CNA SOLO SE CONSIDERA EN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. 
RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $331.36 PZA, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE 
MERCADO DE $166.00 PZA, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO 
ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC C04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 75 MM (3) DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA 
INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA 
CAMIONETA DE REDILAS, DE IGUAL MANERA PROPONE UN RENDIMIENTO BAJO DE 
INSTALACIÓN DE 10.00 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO 
OSCILA EN LAS 20 PIEZAS POR JORNADA, INTEGRA TAMBIÉN EQUIPO PARA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA SIENDO QUE LA PRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CNA 
SOLO SE CONSIDERA EN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE 
ALTO DE $375.12 PZA, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $239.00 PZA, LO 
QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC J03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TAPÓN CAMPANA DE PVC DE 60 MM (2 /12) DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA 
INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA 
CAMIONETA DE REDILAS, DE IGUAL MANERA PROPONE UN RENDIMIENTO BAJO DE 
INSTALACIÓN DE 9.00 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO 
OSCILA EN LAS 20 PIEZAS POR JORNADA, INTEGRA TAMBIÉN EQUIPO PARA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA SIENDO QUE LA PRUEBA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CNA 
SOLO SE CONSIDERA EN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE 
ALTO DE $234.48 PZA, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $99.00 PZA, LO 
QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE ABRAZADERA DE PVC CON SALIDA ROSCA MPTBSP DE ½” DE DIÁMETRO.- EL 
LICITANTE INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. 
COMO ES UNA CAMIONETA DE REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, 
ASIMISMO CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL 
PROMEDIO DE 30 PIEZAS POR JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO ALTO DE $168.34, 
SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $122.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS 
DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBO DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO TIPO KITEC DE 1/2” DE DIÁMETRO.- 
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EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. 
COMO ES UNA CAMIONETA DE REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, 
ASIMISMO CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO DE 20 MT. POR JORNADA, SIENDO EL 
PROMEDIO DE 80 A 100 MT. POR JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE 
$99.05, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $20.00. LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CODO HEMBRA DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2” DE DIÁMETRO.- EL 
LICITANTE INTEGRA INSUMOS INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. 
COMO ES UNA CAMIONETA DE REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, 
ASIMISMO CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL 
PROMEDIO DE 40 PIEZAS. POR JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $148.04, 
SIENDO EL PRECIO PROMEDIO DE MERCADO DE $84.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS 
DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 05A SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE NIPLE DE 1/2” DE 300 MM DE LONGITUD.- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 40 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $124.67, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $67.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 05B SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE NIPLE DE 1/2” DE 450 MM DE LONGITUD.- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 35 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $139.79, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $84.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CODO ROSCADO PP DE 90 X ½” DE DIÁMETRO- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 60 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $90.31, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $23.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 007 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE NIPLE ROSCADO PP DE ½” DE DIÁMETRO- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 60 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $99.24, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $31.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
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EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 009 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TEE ROSCADO PP DE ½” DE DIÁMETRO- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 60 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $91.85, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $22.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE NARIZ PLÁSTICA DE 13 MM DE ½” DE DIÁMETRO- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 40 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $143.72, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $89.00, LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TAPÓN MACHO DE 13 MM DE ½” DE DIÁMETRO- EL LICITANTE INTEGRA INSUMOS 
INNECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. COMO ES UNA CAMIONETA DE 
REDILAS LA CUAL OCASIONA UN SOBRE PRECIO DE $8.39, ASIMISMO CONSIDERA UN 
RENDIMIENTO BAJO DE 20 PIEZAS POR JORNADA, SIENDO EL PROMEDIO DE 60 PIEZAS. POR 
JORNADA. RESULTÁNDOLE UN PRECIO DE ALTO DE $114.83, SIENDO EL PRECIO PROMEDIO 
DE MERCADO DE $52.00. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL PLIEGO DE REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA 
VEZ QUE NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA 
CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA 
ADJUDICAR DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL ARTÍCULO 44 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

IGUALMENTE PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALMENTE MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS INNECESARIOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, INFLUYENDO A QUE LOS PRECIOS RESULTEN CON UN COSTO POR ARRIBA 
DE LOS PARÁMETROS VIGENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCANTE; TENIENDO COMO RESULTADO QUE EL LICITANTE MARJOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PRESENTE UNA PROPUESTA CON UN  SOBREPRECIO DEL 
60.00%. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LA CONVOCANTE. 
 

LUEGO ENTONCES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL PUNTO 18.2 DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE 
LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ASÍ COMO EN SU NUMERAL 22.2 a), Y EL 
ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,TENIENDO EN CUENTA QUE SU PROPUESTA 
PRESENTA PRECIOS NO ACEPTABLES PARA ESTA COMISIÓN, SU PROPUESTA SE DESECHA. 
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B).- LA PERSONA MORAL LA CIMA MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE 
C.V., PRESENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LA 
INVITACIÓN A LA LICITACIÓN: 
 

DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: 
TRABAJO; MAQUINARIA Y EQUIPO; MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, (INCLUYE LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO).-  
 

• NO CONSIDERA EN EL PROGRAMA  DE MAQUINARIA, EL EQUIPO PARA LA PRUEBA 
HIDROSTÁTICA, LA CUAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA C.N.A, 
DEBERÁ  COMPRENDER EN LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. 

 

DOCUMENTO No. 5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 
 

• NO CONTEMPLA, EL EQUIPO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA. 
 

DOCUMENTO No. 7 ESTADOS CONTABLES 
 
DE ACUERDO A LO  SEÑALADO COMO DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE OBLIGACIONES 
FISCALES POR EL LICITANTE,  LIMITÓ A LA CONTRATANTE REALIZAR EL ANÁLISIS 
COMPLETO Y DETALLADO PARA DETERMINAR SI CUENTA CON LA LIQUIDEZ, 
CONFIABILIDAD, RELEVANCIA Y COMPARABILIDAD PARA ELEGIRLO COMO LA 
PROPUESTA SOLVENTE, QUE CUMPLA CON TODAS LOS COMPROMISOS DE ESTA 
LICITACIÓN, ESTO EN EL MARCO DE LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS GUBERNAMENTALES. 

 
DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. 
 

• EN EL ANEXO 11.2 LISTADO DE MAQUINARIA, NO CONTEMPLA, EL EQUIPO PARA LA 
PRUEBA HIDROSTÁTICA. 

• EN EL ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EN EQUIPO CAMIÓN DE VOLTEO MARCA DINA 
DE 7 M3, APLICA UNA TASA DEL 3.81%, SIENDO QUE LA CORRECTA ES DE 6.14% LA CUAL 
AMPARA CON LA TASA TIEE EMITIDA POR EL BANCO DE MÉXICO. 

 

DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
 

ANEXO No. 13.4 CARGO POR UTILIDAD.- CONSIDERA CARGOS POR RUBROS QUE NO 
PERTENECEN A ESTE CALCULO COMO SON INFONAVIT Y SECODAM, YA QUE EL INFONAVIT SE 
INTEGRA EL ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL Y EL CARGO POR SECODAM 
ACTUALMENTE CARGOS POR INSPECCIÓN DE LA FUNCIÓN PUBLICA SE INTEGRA 
DIRECTAMENTE EN EL PRECIO UNITARIO. ASIMISMO OMITE LOS RUBROS DE ISR Y EL ISPT. 
 

ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA ANÁLISIS MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS INNECESARIOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, INFLUYENDO A QUE LOS PRECIOS RESULTEN CON UN COSTO POR ARRIBA 
DE LOS PARÁMETROS VIGENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCANTE, TENIENDO COMO EJEMPLO LOS SIGUIENTES: 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 02 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ 
ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.- EL LICITANTE 
INTEGRA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO UNA CUADRILLA DE 1.00 PEÓN, LA CUAL 
ES INAPROPIADA PARA ESTA ACTIVIDAD, DEBIENDO CONSIDERAR UNA CUADRILLA DE 
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PEDREROS O EN SU CASO CON EQUIPO HIDRÁULICO, POR LO QUE DEBIDO A LA CUADRILLA 
QUE PROPONE RESULTA EN UN RENDIMIENTO BAJO DE 0.87 M3 POR JORNADA, 
OCASIONÁNDOLE UN PRECIO ALTO DE $502.58 M3, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU 
PROMEDIO OSCILA EN $290.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE.   
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1031 03 RELLENO EN ZANJAS 
COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.-EL 
LICITANTE CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO PARA LA CUADRILLA DE 1.00 PEÓN DE 2.85 
M3 POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO FLUCTÚA ENTRE 6.00 M3 POR 
JORNADA, OCASIONÁNDOLE UN PRECIO ALTO DE $171.81 M3, SIENDO EL PRECIO DE 
ACUERDO A ANÁLISIS OSCILA EN $90.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 01A INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
P. V. C. CON COPLE DE 60 MM DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
COSTO POR EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SIENDO QUE SOLO DEBIÓ CONSIDERAR LA 
MANO DE OBRA, YA QUE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO ASÍ LO INDICA, 
RESULTÁNDOLE EN UN PRECIO ALTO DE $70.00 M EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
FLUCTÚA ENTRE LOS $6.00 Y $7.00 PESOS. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 01B INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
P. V. C. CON COPLE DE 75 MM DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
COSTO POR EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SIENDO QUE SOLO DEBIÓ CONSIDERAR LA 
MANO DE OBRA, YA QUE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO ASÍ LO INDICA, 
RESULTÁNDOLE EN UN PRECIO ALTO DE $100.00 M EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
FLUCTÚA ENTRE LOS $7.00 Y $8.00 PESOS. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2243 01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE MARCOS C/ TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.- EL 
LICITANTE  INTEGRA UN MARCO DIFERENTE AL DE LA DESCRIPCIÓN, YA QUE SE INDICA QUE 
DEBERÁ SER DE 55 KG,  Y LO PROPONE DE 50 KG. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8018 01 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 
16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2").- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL RUBRO DE 
MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A SU 
ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8019 02 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
PLOMO DE 64 MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
RUBRO DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A 
SU ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8019 03 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
PLOMO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL RUBRO 
DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A SU 
ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
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EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8020 02 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
NEOPRENO DE 64 MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE 
EL RUBRO DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 
Y A SU ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. LO QUE MOTIVA QUE 
EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8020 03 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
NEOPRENO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
RUBRO DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A 
SU ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE S/C 9000 04 ACARREO 1er .KM. 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, 
LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.- EL  LICITANTE INTEGRA UNA 
RETROEXCAVADORA CARGADORA CATERPILLAR,  LO CUAL ES INCORRECTO, YA QUE DE 
ACUERDO AL CONCEPTO Y A SU ESPECIFICACIÓN EN ESTA ACTIVIDAD NO SE CONSIDERA LA 
CARGA. OCASIONÁNDOLE UN PRECIO ALTO DE $20.59 M3, SIENDO QUE DE ACUERDO A 
ANÁLISIS SU COSTO ES DE $13.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE S/C 9002 04 ACARREO KM. 
SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO 
ROCA EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, 
LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.- EL LICITANTE 
CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO DE 30.00 M3 POR HORA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO 
PROMEDIO DE ACUERDO A ANÁLISIS ES DE 60.00 M3., OCASIONÁNDOLE UN PRECIO ALTO DE 
$12.98 M3/KM, SIENDO QUE DE ACUERDO A ANÁLISIS SU COSTO ES DE $7.50 M3/KM. LO 
QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
  

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL PLIEGO DE REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA 
VEZ QUE NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA 
CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA 
ADJUDICAR DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL ARTÍCULO 44 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). 
 

IGUALMENTE PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALMENTE MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS NO REQUERIDOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, INFLUYENDO A QUE LOS PRECIOS RESULTEN CON UN COSTO POR ARRIBA 
DE LOS PARÁMETROS VIGENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCANTE; TENIENDO COMO RESULTADO QUE EL LICITANTE LA CIMA 
MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., PRESENTE UNA PROPUESTA 
CON UN SOBREPRECIO DEL 68.00%. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE 
LA CONVOCANTE. 
 

LUEGO ENTONCES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL PUNTO 18.2 DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE 
LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ASÍ COMO EN SU NUMERAL 22 a), Y EL 
ARTICULO 48 DE LA LEY EN CUESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE SU PROPUESTA 
PRESENTA PRECIOS NO ACEPTABLES PARA ESTA COMISIÓN, AUNADO QUE EL MONTO DE 
SU OFERTA REBASA EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE ESTA COMISIÓN CUENTA PARA 
LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SU PROPUESTA SE DESECHA. 
 

C).- LA PERSONA MORAL GARE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. PRESENTA 
LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LA INVITACIÓN A LA 
LICITACIÓN: 
 

DOCUMENTO No. 4 PROGRAMA (EN DIAGRAMA DE BARRAS Y VOLÚMENES) DE: 
TRABAJO; MAQUINARIA Y EQUIPO; MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, (INCLUYE LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO).-  
 

• PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.- NO CONSIDERA NI 
PLANIFICA LAS ACTIVIDADES DE LA PRUEBA HIDROSTÁTICA, LA CUAL DE ACUERDO A 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA C.N.A, DEBERÁ COMPRENDER EN LA 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA. 

 

DOCUMENTO No. 5 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: 
 

• NO CONTEMPLA NI RELACIONA, EL EQUIPO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA. 
• PRESENTA FACTURAS QUE AMPARAN LOS EQUIPOS DE RETROEXCAVADORA, MARTILLO 

HIDRÁULICO Y EXCAVADORA, TAMBIÉN PRESENTA FACTURA DE LOS EQUIPOS DE 
REVOLVEDORA, COMPACTADORA. PERO OMITE EL DOCUMENTO QUE AMPARE LOS 
EQUIPOS DE CAMIÓN DE VOLTEO Y VIBRADOR PARA CONCRETO.  

 
 

DOCUMENTO No. 7 ESTADOS CONTABLES 
 
DE ACUERDO A LO  SEÑALADO COMO DOCUMENTACIÓN FALTANTE DE OBLIGACIONES 
FISCALES POR EL LICITANTE,  LIMITÓ A LA CONTRATANTE REALIZAR EL ANÁLISIS 
COMPLETO Y DETALLADO PARA DETERMINAR SI CUENTA CON LA LIQUIDEZ, 
CONFIABILIDAD, RELEVANCIA Y COMPARABILIDAD PARA ELEGIRLO COMO LA 
PROPUESTA SOLVENTE, QUE CUMPLA CON TODAS LOS COMPROMISOS DE ESTA 
LICITACIÓN, ESTO EN EL MARCO DE LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS GUBERNAMENTALES. 

 
 

DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: 
 

ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTA ANÁLISIS MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS INNECESARIOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, INFLUYENDO A QUE LOS PRECIOS RESULTEN CON UN COSTO POR ARRIBA 
DE LOS PARÁMETROS VIGENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCANTE, TENIENDO COMO EJEMPLO LOS SIGUIENTES: 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 02 EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ 
ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.-EL LICITANTE 
INTEGRA EN SU ANÁLISIS UNA CUADRILLA DE 1.00 PEÓN CON UN RENDIMIENTO BAJO, QUE 
INFLUYE EN EL PRECIO EN $53.79, LO CUAL ES ALTO, YA QUE EL PEÓN ES SOLO PARA 
APOYO, EL PRECIO QUE PROPONE ES DE $442.28 M3, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU 
PROMEDIO OSCILA EN $290.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE.   
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EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACIÓN CON EQUIPO 
PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA A DE 0 A 
6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.- EL LICITANTE INTEGRA EN SU ANÁLISIS UNA EXCAVADORA 
CATERPILLAR 320BL CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 12.00 M3 POR HORA, SIENDO QUE EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO   FLUCTÚA ENTRE LOS 24.00 Y 28.00 M3 POR HORA, EL PRECIO 
QUE PROPONE ES DE $72.63 M3, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA 
EN $36.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE.   
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 03 RELLENO EN ZANJAS 
COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.- EL 
LICITANTE OMITE EN LA INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS UNA RETROEXCAVADORA 
CATERPILLAR 448D, LA CUAL ES INNECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS, EL 
PRECIO QUE PROPONE ES DE $100.52 M3, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO 
OSCILA EN $80.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 04 RELLENO EN ZANJAS 
COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO.- EL LICITANTE OMITE EN LA 
INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS UNA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 448D, LA CUAL ES 
INNECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS, ASIMISMO PROPONE MATERIAL DE 
BANCO A UN PRECIO ALTO DE $300.00 DEL CUAL NO PRESENTA COTIZACIÓN.  EL PRECIO 
QUE PROPONE ES DE $543.91 M3, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA 
EN $334.00 M3. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 01A INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
P. V. C. CON COPLE DE 60 MM DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
COSTO POR EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SIENDO QUE SOLO DEBIÓ CONSIDERAR LA 
MANO DE OBRA, YA QUE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO ASÍ LO INDICA, 
RESULTÁNDOLE EN UN PRECIO ALTO DE $71.79 ML EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
FLUCTÚA ENTRE LOS $6.00 Y $7.00 PESOS ML. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 01B INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
P. V. C. CON COPLE DE 75 MM DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
COSTO POR EL SUMINISTRO DE LA TUBERÍA, SIENDO QUE SOLO DEBIÓ CONSIDERAR LA 
MANO DE OBRA, YA QUE LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO ASÍ LO INDICA, 
RESULTÁNDOLE EN UN PRECIO ALTO DE $87.81 ML EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
FLUCTÚA ENTRE LOS $7.00 Y $8.00 PESOS ML. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL 
PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2130 01 INSTALACIÓN DE PIEZAS 
ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO.- EL LICITANTE INTEGRA UNA CUADRILLA DE 1.00 PEÓN 
CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 50.00 KG POR JORNADA, SIENDO QUE DE ACUERDO A 
ANÁLISIS EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 120.00 KG POR JORNADA, EL PRECIO QUE 
PROPONE ES DE $25.52 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA EN 
$6.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2160 04 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
DE SECCIONAMIENTO DE 60 MM (2 ½”) DE DIÁMETRO, EL LICITANTE INTEGRA UNA 
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CUADRILLA DE 1.00 PEÓN CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 4.00 PZAS POR JORNADA, SIENDO 
QUE DE ACUERDO A ANÁLISIS EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 8.00 PIEZAS POR 
JORNADA, EL PRECIO QUE PROPONE ES DE $319.04 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
SU PROMEDIO OSCILA EN $130.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2160 06 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS 
DE SECCIONAMIENTO DE 75 MM (3”) DE DIÁMETRO, EL LICITANTE INTEGRA UNA 
CUADRILLA DE 1.00 PEÓN CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 4.00 PZAS POR JORNADA, SIENDO 
QUE DE ACUERDO A ANÁLISIS EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 6.00 PIEZAS POR 
JORNADA, EL PRECIO QUE PROPONE ES DE $319.04 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
SU PROMEDIO OSCILA EN $170.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8018 01 SUMINISTRO DE TORNILLOS DE 
16 MM. X 64 MM. (5/8" X 2 1/2").- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL RUBRO DE 
MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A SU 
ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. EL PRECIO QUE PROPONE ES 
DE $87.23 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA EN $19.00 PZA. 
LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8019 02 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
PLOMO DE 64 MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
RUBRO DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A 
SU ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. EL PRECIO QUE PROPONE 
ES DE $77.54 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA EN $22.00 
PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8019 03 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
PLOMO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL RUBRO 
DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A SU 
ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. EL PRECIO QUE PROPONE ES 
DE $87.99 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA EN $25.00 PZA. 
LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8020 02 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
NEOPRENO DE 64 MM. (2 1/2") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE 
EL RUBRO DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 
Y A SU ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. EL PRECIO QUE 
PROPONE ES DE $73.35 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA EN 
$16.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 8020 03 SUMINISTRO DE EMPAQUES DE 
NEOPRENO DE 75 MM. (3") DE DIÁMETRO.- EL LICITANTE INTEGRA ERRÓNEAMENTE EL 
RUBRO DE MANO DE OBRA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Y A 
SU ESPECIFICACIÓN, SOLO SE DEBE CONSIDERAR EL SUMINISTRO. EL PRECIO QUE PROPONE 
ES DE 92.66 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO OSCILA EN $22.00 PZA. 
LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO 
CORRECTAMENTE. 
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EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC A05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CRUZ DE PVC DE 60X60 MM DE DIÁMETRO. EL LICITANTE INTEGRA UNA CUADRILLA 
DE 1.00 OFICIAL TUBERO + AYUDANTE CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 4.76 PIEZAS POR 
JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 8.00 PIEZAS POR JORNADA. EL 
PRECIO QUE PROPONE ES DE 546.93 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO 
OSCILA EN $279.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC B05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TE DE PVC DE 60X60 MM DE DIÁMETRO. EL LICITANTE INTEGRA UNA CUADRILLA DE 
1.00 OFICIAL TUBERO + AYUDANTE CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 6.32 PIEZAS POR 
JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 10.00 PIEZAS POR JORNADA. EL 
PRECIO QUE PROPONE ES DE 360.33 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO 
OSCILA EN $190.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC L03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CODO DE PVC DE 90X60 MM (2 ½”) DE DIÁMETRO. EL LICITANTE INTEGRA UNA 
CUADRILLA DE 1.00 OFICIAL TUBERO + AYUDANTE CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 10.00 
PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 16.00 PIEZAS POR 
JORNADA. EL PRECIO QUE PROPONE ES DE 254.62 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
SU PROMEDIO OSCILA EN $189.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC L04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CODO DE PVC DE 90X75 MM (3”) DE DIÁMETRO. EL LICITANTE INTEGRA UNA 
CUADRILLA DE 1.00 OFICIAL TUBERO + AYUDANTE CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 7.69 
PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 12.00 PIEZAS POR 
JORNADA. EL PRECIO QUE PROPONE ES DE 314.54 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
SU PROMEDIO OSCILA EN $264.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC N03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CODO DE PVC DE 22X60 MM (2 ½”) DE DIÁMETRO. EL LICITANTE INTEGRA UNA 
CUADRILLA DE 1.00 OFICIAL TUBERO + AYUDANTE CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 9.50 
PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 16.00 PIEZAS POR 
JORNADA. EL PRECIO QUE PROPONE ES DE 244.33 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
SU PROMEDIO OSCILA EN $223.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE PVC N04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CODO DE PVC DE 22X75 MM (3”) DE DIÁMETRO. EL LICITANTE INTEGRA UNA 
CUADRILLA DE 1.00 OFICIAL TUBERO + AYUDANTE CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 7.61 
PIEZAS POR JORNADA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE 16.00 PIEZAS POR 
JORNADA. EL PRECIO QUE PROPONE ES DE 305.84 PZA, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS 
SU PROMEDIO OSCILA EN $233.00 PZA. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE S/C 9000 04 ACARREO 1er .KM. 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN VOLTEO, 
DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, 
LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.- EL  LICITANTE INTEGRA CONSIDERA UN 
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RENDIMIENTO BAJO DE 12.00 M3 POR HORA, EL CUAL DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO SU RENDIMIENTO PROMEDIO ES DE  40.00 M3 POR HORA, EL 
PRECIO QUE PROPONE ES DE 39.36 M3/KM, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU 
PROMEDIO OSCILA EN $13.00 M3/KM. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO 
UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 
EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE S/C 9002 04 ACARREO KM. 
SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO 
ROCA EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO TERRACERÍAS, 
LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.- EL LICITANTE 
CONSIDERA UN RENDIMIENTO BAJO DE 20.00 M3 POR HORA, SIENDO QUE EL RENDIMIENTO 
PROMEDIO ES DE 60.00 M3, OCASIONÁNDOLE UN PRECIO ALTO DE $23.61 M3/KM, SIENDO 
QUE DE ACUERDO A ANÁLISIS SU COSTO ES DE $7.50 M3/KM. LO QUE MOTIVA QUE EL 
ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 
 

EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE TOMA 003 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE TUBO DE POLIETILENO CON ALMA DE ALUMINIO TIPO KITEC DE 1/2” DE DIÁMETRO.- 
EL LICITANTE INTEGRA UNA CUADRILLA DE UN TUBERO CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 
41.63 ML POR JORNADA, SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE 100.00 ML POR JORNADA. 
EL PRECIO QUE PROPONE ES DE 44.27 ML, EL CUAL DE ACUERDO A ANÁLISIS SU PROMEDIO 
OSCILA EN $20.00 ML. LO QUE MOTIVA QUE EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO NO ESTE 
ANALIZADO CORRECTAMENTE. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, EL LICITANTE NO CUMPLE CON EL PLIEGO DE REQUISITOS 
SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, TODA 
VEZ QUE NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA 
CONVOCANTE Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA 
ADJUDICAR DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL ARTÍCULO 44 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). 
 
IGUALMENTE PRESENTA ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALMENTE MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS NO REQUERIDOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, INFLUYENDO A QUE LOS PRECIOS RESULTEN CON UN COSTO POR ARRIBA 
DE LOS PARÁMETROS VIGENTES EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE 
REFERENCIA DE LA CONVOCANTE; TENIENDO COMO RESULTADO, QUE EL LICITANTE GARE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. PRESENTE UNA PROPUESTA CON UN 
SOBREPRECIO DEL 74.00%. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LA 
CONVOCANTE. 
 
LUEGO ENTONCES, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL PUNTO 18.2 DEL 
INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE 
LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ASÍ COMO EN SU NUMERAL 22 a), Y EL 
ARTICULO 48 DE LA LEY EN CUESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE SU PROPUESTA 
PRESENTA PRECIOS NO ACEPTABLES PARA ESTA COMISIÓN, AUNADO QUE EL MONTO DE 
SU OFERTA REBASA EL TECHO FINANCIERO CON EL QUE ESTA COMISIÓN CUENTA PARA 
LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SU PROPUESTA SE DESECHA. 
 
POR LO QUE:  

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR 
DISPOSICIÓN DE LA LEY No. 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PUBLICADA EN 
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL 
ORGANISMO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL 
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS 
LICITACIONES PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU 
CUMPLIMIENTO Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY”.(sic) 
 
 

SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS 
PROCESOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, INICIADOS POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, SE REALIZÓ INVITACIONES A REPRESENTANTES DEL ÓRGANO 
INTERNO EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CÁMARA MEXICANA 
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN XALAPA, ASOCIACIÓN DE 
CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE 
XALAPA, A.C., Y AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ-XALAPA, A.C., ASÍ 
COMO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA QUE PARTICIPARAN EN LOS 
DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; ASISTIENDO EN TODOS LOS 
EVENTOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, UN 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

TERCERO: QUE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN SE DESARROLLÓ DE CONFORMIDAD 
CON LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 43 EN SUS FRACCIONES I, II, Y III LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, 47, 48, 49 Y 50 DE SU REGLAMENTO Y EL ARTÍCULO 61 DEL DECRETO DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. 
 
 

CUARTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN REVISÓ, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 44 Y 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
 

QUINTO: QUE EL 25 DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 12:30 HORAS, SE LLEVARÁ A 
CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO 
POR EL ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN EL MARCO DE 
LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PUBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL NÚM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARÁ A 
CONOCER A LOS PRESENTES LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. 
 
 

SEXTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (EJERCICIO 
2017) INFORMARÁ A LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO QUE EN EL 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
No. CAEV-RP-2017-E05-INV,  LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 
1)MARJOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; 2)LA CIMA MULTISERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V; Y 3)GARE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., 
NO CUMPLEN SUSTANCIALMENTE  CON EL PLIEGO DE REQUISITOS DE LOS DOCUMENTOS DE 
LICITACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 18 DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS (BASES). 
ASIMISMO PRESENTAN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS GENERALMENTE MAL 
ESTRUCTURADOS, CONSIDERANDO INSUMOS INNECESARIOS Y RENDIMIENTOS BAJOS DE 
MANO DE OBRA, REPERCUTIENDO EN PRECIOS POR ARRIBA DE LOS PARÁMETROS VIGENTES 
EN EL MERCADO, ASÍ COMO DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DE LA CONVOCANTE, POR 
LO QUE SUS PROPUESTAS PRESENTAN PRECIOS NO ACEPTABLES PARA ESTA COMISIÓN, 
CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 22. 2 a) DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS (BASES) Y EL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, , POR LO 
TANTO SE DETERMINA QUE SUS PROPUESTAS SEAN DESECHADAS; PROCEDIÉNDOSE A 
DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE LICITACIÓN.  
 
 

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE: 
 

 

R E S U E L V E 
 

 

PRIMERO.- QUE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1)MARJOS 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; 2)LA CIMA MULTISERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V; Y 3)GARE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., NO CUMPLEN 
SUSTANCIALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA INVITACIÓN A CUANDO 
MENOS TRES PERSONAS, PRESENTANDO PRECIOS NO ACEPTABLES PARA ESTA COMISIÓN, 
POR LO QUE SE DETERMINA DESECHAR LAS PROPOSICIONESY  SE DECLARAR DESIERTA 
LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. CAEV-PR-2017-E05-
INV. 
 

SEGUNDO.- SOLICITAR AL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE 
ESTE ORGANISMO CON FUNDAMENTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE PROCEDA A CONTRATAR LOS TRABAJOS 
OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DIRECTA CON LA PERSONA QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, ASÍ 
COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS, DE ACUERDO CON 
LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR BASADO 
EN CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD, HONRADEZ Y 
TRANSPARENCIA QUE RESULTEN PROCEDENTES PARA OBTENER LAS MEJORES 
CONDICIONES PARA ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
 

TERCERO.- ELABÓRESE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL 
TITULAR DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA DECLARAR 
DESIERTA LA LICITACIÓN, UNA VEZ APROBADO LA PROCEDENCIA DEL DICTAMEN POR EL 
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE ESTE ORGANISMO. 
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CUARTO.- NOTIFÍQUESE MEDIANTE ESCRITO A LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y A LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCIÓN DETERMINADA POR ESTA COMISIÓN, UNA 
VEZ APROBADO LA PROCEDENCIA DEL DICTAMEN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS DE ESTE ORGANISMO. 
 

ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA 
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

ING. ADRIÁN GUILLERMO  
CÁRDENAS CARRILLO 

JEFE DE LA OFICINA DE LICITACIONES 
 

__________________________ 

ARQ. ANDRÉS CUEVAS MELO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO  

DE CONSTRUCCIÓN 

__________________________ 

LIC. RICARDO RIVAS VÁSQUEZ 
 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

_____________________________ 

ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA 
JEFE DE LA OFICINA DE COSTOS 

 


