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Direccion General

Oficio No. FOPEQ9/CAEV/DG/01/10/ ]082&{ /2018
al/l

Asunto: Notificacion de Fallo

No. CAEV-FISE-2018-E05-INV

CAEV

Comisién del Agua del
Estado de Veracruz

Xalapa, Ver., a 30 de mayo de 2018

A todos los  participantes  del
procedimiento por invitacion a cuando
menos tres personas No. CAEV-FISE-
2018-E05-INV, relativo a la
“CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA,
MUNICIPIO DE LA PERLA, VER."”

Con fundamento en lo establecido en el articulo 47 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave y conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en el
procedimiento por invitacién a cuando menos tres personas No. CAEV-FISE-
2018-E05-INV, relativo a la “CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA
CIENEGA, MUNICIPIO DE LA PERLA, VER.”, se informa que el fallo de la
licitacidn se notificara por escrito y via electrénica. Asimismo, le informo que
los dos documentos en referencia se encuentran a su disposicién para
consulta en Internet en la pagina electrénica http://www.caev. gol}mx y-un
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ejemplar se fija en el cuadro de avisos de esta Comisién por- Q{} ‘termlntb *na
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A. ANABEL GALVAN SARABIA.- Dlrectora eneral de Inversion F‘ub!n:a de la SEFIPLAN.
. JOSE RAUL PLATAS GARCIA.- Coordinador de Fiscalizacién y Evaluacién a | i

Av.Lézaro Cérdenas N° 295 S/ |

Col. El Mirador
CP.91170, Xalapa VZ
T01 2288149889
caev.gob.mx

P. ROSA MARIA SILVA PASQUEL.- Encargada del Organo Interno de Control
C. RICARDO RIVAS VASQUEZ- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.
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