



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



CAEV
Comisión del Agua del
Estado de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio No. DG/7C5/ **30907**/2023

ASUNTO: Notificación de Fallo
No. CAEV-FISE-2023-E17-INV
Xalapa, Ver., a 22 de junio de 2023

A todos los participantes del procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CAEV-FISE-2023-E17-INV, relativo a la obra: "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (CUARTA ETAPA-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS) DE LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE PANUCO, VER."

Con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el procedimiento por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. CAEV-FISE-2023-E17-INV, relativo a la obra: "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (CUARTA ETAPA-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DESHIDRATACIÓN DE LODOS) DE LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE PANUCO, VER.", anexo encontrará el fallo correspondiente al presente proceso.

Asimismo, le informo que el fallo en referencia se encuentra a su disposición para consulta en Internet en la página electrónica <http://www.caev.gob.mx> y un ejemplar se fija en el cuadro de avisos de esta Comisión por un término no menor de cinco días hábiles.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAEV

Con Copia para:
L.E. OSVALDO SOLÓRZANO ROMERO. - Director General de Inversión Pública de la SEFIPLAN. - Ciudad.
ARQ. NELSON JÁCOME LÓPEZ. - Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV. - Ciudad.
ING. ANDRÉS LUCIDO MORA. - Subdirector de Infraestructura de la CAEV.- Edificio.
Archivo/minutario
FJLGB / ALM / AMRM / RIGV/ MIBH

Av. Lázaro Cárdenas 295 El Mirador
CP 91170, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 814 9889
www.caev.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023