

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS
Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01-10/170 /2019
Asunto: Diferimiento de fecha de Fallo
Xalapa, Ver., a 05 de abril de 2019.

A todos los participantes del procedimiento por Licitación Pública Nacional No. CAEV-AF-2019-PRODDER-02-LP, relativo a la "ADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES Y MACROMEDIDORES PARA DIVERSAS OFICINAS OPERADORAS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ"

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como al artículo 48 último párrafo de su reglamento, y a lo considerado en la base Décima de la convocatoria a la Licitación Pública, se hace de su conocimiento a todos los licitantes, que **se difiere la fecha del fallo** establecida en el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

Derivado de lo anterior, se informa que el contenido de fallo se notificará a los licitantes el día **viernes 12 de abril de 2019**.

Quedo a sus ordenes.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIO CONTRERAS HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS

C.C.P. Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez.- Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
Ing. Andres Lucido Mora.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.
M.A.P. Víctor H. Aguilar Montoya.- Subdirector Administrativo de la CAEV.
Arq. Nelson Jacome López.- Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.
Archivo.