

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS  
Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01-10/ 199 /2019  
Asunto: Diferimiento de fecha de Fallo  
Xalapa, Ver., a 12 de abril de 2019.

**A todos los participantes del procedimiento por Licitación Pública Nacional No. LPE-211210170520000-02-19, relativo a la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA DIVERSAS OFICINAS OPERADORAS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 inciso b Fracción V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace de su conocimiento a todos los licitantes, que **se difiere la fecha del fallo** establecida en el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

Derivado de los anterior, se informa que el contenido de fallo se notificará a los licitantes el día **martes 16 de abril de 2019.**

Quedo a sus ordenes.

**ATENTAMENTE**



**ARQ. MARIO CONTRERAS HERNÁNDEZ**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS

C.C.P. Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez.- Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.  
Ing. Andres Lucido Mora.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.  
M.A.P. Víctor H. Aguilar Montoya.- Subdirector Administrativo de la CAEV.  
Arq. Nelson Jacome López.- Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.  
Archivo.  
MCH/JAMR

