

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS
Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01-10/ 238 /2019
Asunto: Diferimiento de fecha de Fallo
Xalapa, Ver., a 23 de abril de 2019.

A todos los participantes del procedimiento por Licitación Pública Nacional No. LPE-211210170520000-02-19, relativo a la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA DIVERSAS OFICINAS OPERADORAS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 inciso b Fracción IV y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se hace de su conocimiento a todos los licitantes, que **se difiere la fecha del fallo** establecida en el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas, así como el Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01-10/199/2019 y FOPE09/CAEV/DG/01-10/223/2019 de fecha 12 y 16 de abril de 2019 respectivamente.

Derivado de lo anterior, se informa que el contenido de fallo se notificará a los licitantes el día **Viernes 03 de Mayo de 2019.**

Quedo a sus ordenes.

ATENTAMENTE



ARQ. MARIO CONTRERAS HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COSTOS

C.C.P. Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benitez.- Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.
Ing. Andres Lucido Mora.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.
M.A.P. Victor H. Aguilar Montoya.- Subdirector Administrativo de la CAEV.
Arq. Nelson Jacome López.- Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.
Archivo.
MCH/JAMR

