



Oficio No. SEDESOL/CAEV/D.G./2016/
Asunto: Aviso de diferimiento de fallo
No. CAEV-FISE-2016-E02-LP
Xalapa, Ver., 03 de Noviembre de 2016

**A TODOS LOS PARTICIPANTES DEL PROCEDIMIENTO
POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. CAEV-FISE-
2016-E02-LP RELATIVO A LA “AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
TLALCONTENO, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.”
PRESENTE**

Con fundamento en lo establecido en el **artículo 43 Fracción III** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, así como **el penúltimo párrafo del artículo 45 de su Reglamento** y el numeral 15.2 inciso b) de la convocatoria a la Licitación Pública Estatal **No. CAEV-FISE-2016-E02-LP**, relativo a la **“AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALCONTENO, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.”**, se informa que el fallo de la licitación programado para el día 03 de noviembre del año en curso, **se difiere para el día 9 de noviembre del 2016.**

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

MTRO. EDUARDO ALEJANDRO VEGA YUNES

Con Copia para:

LIC. ALFREDO FERRARI SAAVEDRA.- Secretario de Desarrollo Social.- Para su Conocimiento
LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ ACEVEDO.- Encargado del Despacho de la Dirección General de Inversión Pública de la SEFIPLAN. Mismo fin.- Presente
C.P.C. FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA.- Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General. Mismo fin.- Presente
C.P. HUGO HERNÁNDEZ GERSON.- Titular del Órgano Interno de Control. Mismo fin.- Presente
ING. HÉCTOR FRANCISCO CENTENO MOCTEZUMA.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.- Para su Conocimiento.- Presente
ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA.- Jefe del Departamento de Licitaciones y Costos.- Mismo fin.- Presente.
Archivo/minutario
EAVG/HFCM/JGRV/JPP*