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DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2017-04-LP RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ATEXCALCO, MUNICIPIO DE 
SOLEDAD ATZOMPA, VER. 
 
EN LA CIUDAD DE XALAPA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 
12:00 HORAS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA COMISIÓN EVALUADORA 
DE LA LICITACIÓN, INTEGRADA POR LOS C.C. LIC. RICARDO RIVAS VÁSQUEZ, SUBDIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA; ARQ. ANDRÉS CUEVAS MELO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN; ARQ. JUAN GERARDO ROJAS VELA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
LICITACIONES Y COSTOS; E I.M.E. ADRIÁN GUILLERMO CÁRDENAS CARRILLO JEFE DE LA 
OFICINA DE LICITACIONES; TODOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, DICTAMINAN CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL 
EXPEDIENTE LA MEJOR OPCIÓN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38 DE LA 
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 68 DE SU 
REGLAMENTO Y EL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- ACTUALMENTE LOS HABITANTES DE ATEXCALCO NO CUENTAN CON SERVICIO DE DRENAJE 
SANITARIO, POR LO CUAL TIENEN PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN, YA QUE EXISTEN VARIAS 
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CIELO ABIERTO. 
 
ALGUNOS HABITANTES USAN MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA EL DESALOJO DE SUS AGUAS 
NEGRAS, CONSTRUYEN PARA ELLO POZOS NEGROS O LETRINAS RÚSTICAS. ÉSTA SITUACIÓN 
GENERA ENFERMEDADES, LAS MÁS FRECUENTES DE TIPO HÍDRICO, AFECTANDO SOBRE TODO 
A LOS NIÑOS PUESTO QUE SON MÁS VULNERABLES; ESTO ADEMÁS DE GENERARLES UNA 
EROGACIÓN POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, QUE AFECTA SU ECONOMÍA DIARIA. SÓLO 
LAS FAMILIAS QUE CUENTAN CON RECURSOS PUEDEN CONSTRUIR ÉSTA MEDIDA 
ALTERNATIVA, MIENTRAS QUE LAS DEMÁS VIVIENDAS SE QUEDAN EN EL REZAGO Y SE VEN 
EN LA NECESIDAD DE DESALOJAR SUS AGUAS NEGRAS A PATIOS TRASEROS Y ALGUNOS 
DIRECTAMENTE A LA VIALIDAD, CONVIRTIENDO DICHOS DESALOJOS EN UN POTENCIAL FOCO 
DE INFECCIÓN, YA QUE TAMBIÉN CONTAMINAN EL SUBSUELO. 
 
OTRA SITUACIÓN ES QUE LAS AGUAS QUE LLEGAN A SUS FOSAS SON TAN SÓLO DE SUS 
SANITARIOS Y LAS AGUAS GRISES LAS VIERTEN DIRECTAMENTE A LA CALLE Y ES UNA ZONA 
CON ALTAS TEMPERATURAS, OCASIONANDO PEQUEÑOS ARROYOS QUE SE ENCHARCAN Y 
ENTONCES APARECE FAUNA NOCIVA Y MALOS OLORES; POR LO QUE ADEMÁS DE LAS 
ENFERMEDADES HÍDRICAS SE GENERAN ENFERMEDADES DE PIEL Y OJOS. 
 
EL SISTEMA ALTERNATIVO QUE UTILIZAN OCASIONA QUE SE CONTAMINEN LOS MANTOS 
FREÁTICOS, ADEMÁS DE QUE AGRAVAN LA PROBLEMÁTICA, YA QUE HAY HABITANTES DE 
OTRAS LOCALIDADES QUE SE VEN AFECTADOS POR LOS ESCURRIMIENTOS QUE SE ACUMULAN 
EN LA ZONA Y ÉSTAS PERSONAS TIENEN QUE CONVIVIR CON ESTA CONTAMINACIÓN. 
 
2.- QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DEL 
FONDO REGIONAL (FONREGION) EN EL EJERCICIO FISCAL 2017, SE AUTORIZÓ LA 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE $11’000,000.00 PARA FINANCIAR LA OBRA DE LA 
PRESENTE LICITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRAS Y ACCIONES 
PARA EL EJERCICIO 2017, QUE LLEVARÁ A CABO LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE 
VERACRUZ (CAEV). 
 



SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

Hoja 2/17 
 

DICTAMEN TÉCNICO Y ECONÓMICO 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2017-04-LP 

 

Av. Lázaro Cárdenas N° 295 
Col. El Mirador 

C.P. 91170, Xalapa VZ 
T 01 228 814 9889 

caev.gob.mx 

3.- QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTRUMENTÓ EL PROCESO DE 
LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CAEV-FONREGION-2017-04-LP RELATIVA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ATEXCALCO, MUNICIPIO DE 
SOLEDAD ATZOMPA, VER., EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134 Y DE CONFORMIDAD CON LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, 30 FRACCIÓN I, 31 Y DEMÁS APLICABLES DE 
LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

R E S U L T A N D O 

1.- QUE EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES 
DENOMINADO COMPRANET, EL RESUMEN DE CONVOCATORIA PÚBLICA No. CAEV-OF-2017-
03 PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CAEV-FONREGION-2017-04-LP. 

2.- QUE PARA ESTA LICITACIÓN SE INSCRIBIERON LAS PERSONAS MORALES Y FÍSICA: 1) 
EDGAR REYES MÉNDEZ; 2) GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ, S.A. DE C.V.; 3) OBRAS DE 
URBANIZACIÓN ANMARSA, S.A. DE C.V.; 4) RAES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. 
DE C.V.; 5) ARQDCON, S.A. DE C.V.; 6) GRUPO NOVAC MMIC, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CON ROBERTO HUERTA ROSALES; Y 7) TAQ SISTEMA MÉDICOS, S.A. DE 
C.V.  

3.- QUE LOS DÍAS 03 Y 05 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE LLEVÓ A CABO LA VISITA 
FÍSICA Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, RESPECTIVAMENTE. 

4.- QUE EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 13:00 HRS., SE EFECTUÓ EL 
ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS 
LICITANTES: 1) GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ, S.A. DE C.V.; 2) OBRAS DE URBANIZACIÓN 
ANMARSA, S.A. DE C.V.; 3) RAES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; Y 4) 
GRUPO NOVAC MMIC, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ROBERTO 
HUERTA ROSALES.  

5.- LAS PERSONAS MORALES: 1) ARQDCON, S.A. DE C.V. Y 2) TAQ SISTEMA MÉDICOS, S.A. 
DE C.V. NO SE PRESENTARON NI ENVIARON PROPOSICIÓN ALGUNA.  

6.- LAS PERSONA FÍSICA: 1) EDGAR REYES MÉNDEZ; SE DISCULPO MEDIANTE OFICIO.  

7.- QUE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS PARA SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
FUERON LAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES: 1) GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ, S.A. 
DE C.V., CON UN IMPORTE DE $16’022,679.99; 2) OBRAS DE URBANIZACIÓN ANMARSA, 
S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $8’965,155.89; 3) RAES INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., CON UN IMPORTE DE $7’442,628.68; Y 4) GRUPO NOVAC 
MMIC, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ROBERTO HUERTA ROSALES, 
CON UN IMPORTE DE $8’307,186.80 
 
8.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LAS PROPOSICIONES QUE 
NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
� A).- LA PERSONA MORAL RAES INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., EN LA 

REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE HACEN LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: 
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DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. (PROPOSICIÓN ECONOMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO 11.1 LISTADO DE MATERIALES, EL LICITANTE INTEGRO UNA COTIZACIÓN 
DE FERRETERIAS LAZCANO, S.A. DE C.V., MISMA QUE CARECE DE NÚMERO 
TELEFÓNICO,  INCUMPLIENDO CON LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO No. 11 DE LAS 
BASES DE LICITACIÓN, EN LA QUE SE INDICA QUE  LA CARTA COTIZACIÓN DEBERÁ 
CONTENER ADEMÁS, EL DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA CASA COMERCIAL QUE LA 
EXPIDE PARA FACILITAR A LA CAEV LA VALIDACIÓN DE LA AUTENTICIDAD DE LA 
CARTA COTIZACIÓN; TODA VEZ QUE PRESENTA UN COSTO MUY BAJO CON RESPECTO 
AL DE MERCADO Y AL PRESENTADO POR LOS DEMAS LICITANTES PARTICIPANTES 
DEL MATERIAL QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA: 
 

MATERIAL COSTO PROPUESTO 
POR EL LICITANTE, SIN 
PRESENTAR SOPORTE 

COSTO PROMEDIO 
EN ATEXCALCO 

TABIQUE ROJO RECOCIDO $1.50/PZA $2.70/PZA 
 

� ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EL LICITANTE EN ALGUNOS DE SUS ANÁLISIS 
CONSIDERA CANTIDADES DE COMBUSTIBLE NO ACORDES A LA POTENCIA NOMINAL 
DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS, POR LO QUE LOS COSTOS HORARIOS NO ESTAN 
ANALIZADOS CORRECTAMENTE, EJEMPLO DE ELLO SON LOS SIGUIENTES: 
 

EQUIPO POTENCIA NOMINAL DE 
LA MAQUINARIA 

PROPUESTA POR EL 
LICITANTE 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

PROPUESTO POR EL 
LICITANTE  

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE DE 

ACUERDO A LA 
POTENCIA NOMINAL 

RETROEXCAVADORA 416D 
CATERPILLAR   

140.00 H.P 8.00 LT/HR 16.96 LT/HR 

EXCAVADORA 320 BL CATERPILLAR 140.00 H.P 25.00 LT/HR 16.96 LT/HR 

  
DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 

� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL 
ÁREA DE TRABAJO, INTEGRA UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN TOPÓGRAFO, DOS 
CADENEROS MÁS EL OCHO POR CIENTO CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 
SOBRE EL IMPORTE ACUMULADO DE MANO DE OBRA, SIN INTEGRAR NI PRESENTAR 
ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DEL EQUIPO DE TOPOGRAFIA, EQUIPO FUNDAMENTAL 
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN 
DE ESTE EQUIPO AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN 
Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 
COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, INTEGRA EN EL RUBRO DE 
EQUIPO UNA PLACA APISIONADORA WACKER CON MOTOR A GASOLINA DE 8 HP, CON 
UN RENDIMIENTO DE 24.42 M3/HORA., SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE 4.5 A 
6.00 M3/HORA, ADEMAS DE OMITIR EL AGUA, INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO DEL 
EQUIPO Y LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL 
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LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 02 PLANTILLA APISONADA 

AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, NO INTEGRA 
EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR 
CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, ADEMAS DE INTEGRAR UNA CUADRILLA 
COMPUESTA POR UN PEÓN, CON UN RENDIMIENTO DE 10.16 M3/JOR., SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DE 4.50 A 6.00 M3/JOR., LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN 
DEL INSUMO Y EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO 
POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y 
ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN 
Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1150 01 SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE ADEME METÁLICO CERRADO RECUPERABLE Y DESLIZANTE EN 
ZANJAS, PARA PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, 
PUESTO EN OBRA, INCLUYE ACARREO, RETIRO, TRASLADO Y MANIOBRAS PARA 
SU COLOCACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, 
HASTA 6.0 METROS DE PROFUNDIDAD, INTEGRA UN BÁSICO DE ADEME METÁLICO 
DE 3.66 M. DE ALTURA Y 3.00 M. DE LONGITUD, CARENTE DE SOLDADURA, OXIGENO, 
ACETILENO , MAQUINADA DE SOLDAR Y EQUIPO DE OXIACETILENO, PARA REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURA DEL MATERIAL PROPUESTO COMO SON: 
PLACA DE 3/8” X 4” X 10’, VIGA I Y TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4”, INSUMOS Y EQUIPOS 
FUNDAMENTALES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, ADEMÁS DE 
NO INTEGRAR UNA EXCAVADORA PARA REALIZAR LA MANIOBRAS DE COLOCACIÓN, 
RETIRO Y TRASLADO, TODA VEZ QUE ESTE ADEME TIENE UN PESO DE 2,549.00 KG, LO 
QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE LOS INSUMOS Y DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA 
DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 2040 03 INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 160 MM. DE DIÁMETRO, NO INTEGRA EL AGUA NI 
EL LUBRICANTE EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMOS FUNDAMENTALES PARA 
REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD,, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE 
LOS INSUMOS POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE 
ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO 
CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 3060 02; 03; 04; 05; 06; 07; 

08; 09; 10; 12 Y 13  POZOS DE VISITA TIPO “COMUN”, HASTA 1.25 M., 1.50 M., 
1.75 M., 2.00 M., 2.25 M., 2.50 M., 2.75 M., 3.00 M., 3.25 M., 3.75 M. Y 4.00 M.,     
DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:4, INCUMPLIENDO CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROPORCIONADAS POR LA 
CONVOCANTE, EN LAS QUE SE SEÑALA QUE LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRÁN 
SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISIÓN Y SERÁN DE TABIQUE JUNTEADO CON 
MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 Y EL PARAMENTO INTERIOR SE 
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RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3, 
ADEMÁS DE NO INTEGRAR UNA MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA PARA EL DESPLANTE 
DEL POZO, LO QUE LE MOTIVA QUE SE EMPLEE UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS INFERIORES, YA QUE ESTAS ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS 
AGUAS GRISES Y AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES 
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 6020 00  ESTRUCTURA DE 
DESCARGA A BASE DE MAMPOSTERÍA CON PIEDRA DE LA REGIÓN, JUNTEADO CON 
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES PUESTO 
EN OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO, DE 
ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN 
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, SIENDO EL MORTERO SOLICITADO DE PROPORCIÓN 
1:3, LO QUE LE MOTIVA QUE SE EMPLEE UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
INFERIORES, YA QUE ESTAS ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS AGUAS 
GRISES, AFECTANDO TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 6005 01  REGISTROS DE ALBAÑAL 

CON MUROS DE TABIQUE 14 CM., APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 
1:3 Y TAPA DE CONCRETO CON MARCO DE FIERRO DE 0.40 X 0.60 Y 0.50 M. DE 
PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN MORTERO CEMENTO 
ARENA 1:4, SIENDO EL MORTERO SOLICITADO DE PROPORCIÓN 1:3, LO QUE LE MOTIVA 
QUE SE EMPLEE UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFERIORES, YA QUE 
ESTAS ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS AGUAS GRISES, AFECTANDO 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL PRESENTAR INSUMOS CON COSTOS POR DEBAJO DEL MERCADO, 
COSTOS HORARIOS NO ACORDES A LAS CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA QUE PROPONE 
Y PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS INADECUADAMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A LOS 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS DE 
ESTA LICITACIÓN. 

LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS); Y FRACCIÓN V CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN 
DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
LAS CUALES AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 

� B).- LA PERSONA MORAL OBRAS DE URBANIZACIÓN ANMARSA, S.A. DE C.V., EN LA 
REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE HACEN LAS 
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SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: 

 
DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. (PROPOSICIÓN ECONOMICA), EN 
PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 
 

� ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EL LICITANTE EN TODOS Y CADA UNO DE SUS 
ANÁLISIS CONSIDERA UNA TASA DE INTERÉS DEL 7.34%, MISMA QUE DIFIERE A LA 
PRESENTADA COMO SOPORTE DEL BANCO DE MEXICO DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 
2017, TIIE A  4 SEMANAS DEL 7.38% 
 

• ADEMAS DE CONSIDERAR EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO PROPUESTO UNA 
POTENCIA, QUE DIFIERE A LA INDICADA EN EL RUBRO DE DATOS GENERALES EN 
ESPECIFICO PNOM=POTENCIA NOMINAL, PARA EFECTOS DEL CALCULO DE 
COMBUSTIBLE, EJEMPLO DE ELLO SON LOS SIGUIENTES: 
 

EQUIPO POTENCIA NOMINAL DE 
LA MAQUINARIA 

PROPUESTA POR EL 
LICITANTE 

BOMBA DE AGUA AUTOCEBANTE TIPO CARACOL BARNES DE 4 HP DE 2”  MOTOR BRIGGS-
STRATON   GASOLINA MANGUERA  DE SUCCIÓN DE 2” X 6.1 M DESCARGADA 2” X 15.24 M 

65.00 H.P 

BOMBA DE AGUA AUTOCEBANTE TIPO CARACOL BARNES DE 12 HP DE 4”  MOTOR BRIGGS-
STRATON GASOLINA MANGUERA  DE SUCCIÓN DE 4” X 6.1 M DESCARGADA 4” X 15.24 M 

0.00 H.P 

BOMBA DE AGUA AUTOCEBANTE TIPO CARACOL BARNES DE 8 HP DE 3”  MOTOR BRIGGS-
STRATON GASOLINA MANGUERA  DE SUCCIÓN DE 3” X 6.1 M DESCARGADA 3” X 15.24 M 

0.00 H.P 

APISONADOR BAILARINA COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR 5.5 HP 4.00 H.P 
REVOLVEDORA DE CONCRETO ECOMAQMX 1 SACO MOTOR 9 HP 8.00 H.P 

 
DERIVADO DE LO ANTERIOR PROPONE CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, MISMOS QUE 
NO SE PUEDEN DETERMINAR POR LOS DIFERENTES HP PROPUESTOS EN CADA 
EQUIPO. 
 

• EN EL COSTO HORARIO DEL APISONADOR BAILARINA COMPACTADORA HYUNDAI 
MOTOR 5.5 HP H.P., NO CONSIDERA CARGOS POR COMBUSTIBLE. 

  
DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
 
 

� ANEXO No. 13.4 CARGO POR UTILIDAD, AL CONSIDERAR EN SU ESTUDIO EL 35% DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIENDO QUE DE ACUERDO A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 EN SU ARTÍCULO 9, INDICA QUE LAS 
PERSONAS MORALES DEBERÁN CALCULAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
APLICANDO AL RESULTADO FISCAL OBTENIDO EN EL EJERCICIO LA TASA DEL 30%, 
RESULTÁNDOLE UNA UTILIDAD DE 8.82%, MISMO QUE APLICA EN TODOS Y CADA UNO 
DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SIENDO EL PORCENTAJE CORRECTO 8.08%. 

 

� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1005 01 LIMPIEZA Y TRAZO EN EL 
ÁREA DE TRABAJO, NO INTEGRA CALHIDRA, HILO PLATICO TROMPOS DE MADERA, 
TACHUELA O CLAVOS, PINTURA, ETC., EN EL RUBRO MATERIALES Y EN EL RUBRO DE 
EQUIPO NO CONSIDERA EQUIPO DE TOPOGRAFIA, INSUMOS Y EQUIPO 
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FUNDAMENTALES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD, LO QUE 
MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE ESTOS INSUMOS Y EQUIPO AFECTE TÉCNICAMENTE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1010 04 EXCAVACIÓN A MANO 
PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO DE 2.01 A 4.00 
METROS DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO MANO DE OBRA ÚNICAMENTE A 
UN PEÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ELEVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 
EXCAVADO, SIENDO NECESARIO EL APOYO DE MAS PERSONAL PARA REALIZAR ESTAS 
ACTIVIDADES, LO QUE MOTIVA QUE LA MANO DE OBRA PROPUESTA AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1010 06 EXCAVACIÓN A MANO 

PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO DE 4.01 A 6.00 
METROS DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO MANO DE OBRA ÚNICAMENTE A 
UN PEÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ELEVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 
EXCAVADO, SIENDO NECESARIO EL APOYO DE MAS PERSONAL PARA REALIZAR ESTAS 
ESTAS ACTIVIDADES, LO QUE MOTIVA QUE LA MANO DE OBRA PROPUESTA AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 04 EXCAVACIÓN EN ROCA 

FIJA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A DE 2.01 A 4.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 
INTEGRA EN EL RUBRO MANO DE OBRA ÚNICAMENTE A UN PEÓN PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE ELEVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO, SIENDO NECESARIO 
EL APOYO DE MAS PERSONAL PARA REALIZAR ESTAS ESTAS ACTIVIDADES, LO QUE 
MOTIVA QUE LA MANO DE OBRA PROPUESTA AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1019 06 EXCAVACIÓN EN ROCA 

FIJA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A DE 4.01 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 
INTEGRA EN EL RUBRO MANO DE OBRA ÚNICAMENTE A UN PEÓN PARA REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES DE ELEVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO, SIENDO NECESARIO 
EL APOYO DE MAS PERSONAL PARA REALIZAR ESTAS ESTAS ACTIVIDADES, LO QUE 
MOTIVA QUE LA MANO DE OBRA PROPUESTA AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 

COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, NO INTEGRA UN PEÓN EN 
EL RUBRO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COLOCADO Y 
EXTENDIDO DE MATERIAL, PARA POSTERIORMENTE EL APISONADOR BAILARINA 
COMPACTADORA HYUNDAI MOTOR HONDA 5.5 HP, REALICE LA COMPACTACIÓN 
REQUERIDA; ADEMAS DE OMITIR EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD. 
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AUNADO A LO ANTERIOR PROPONE POR CADA METRO CUBICO DE MATERIAL 
COMPACTADO AL 90%, UNA CANTIDAD DE 1.05 M3 DE MATERIAL DE BANCO, ES DECIR 
PROPONE UN ABUNDAMIENTO DEL 5%, SIENDO ÉSTE EN PROMEDIO DEL ORDEN DEL 
18% AL 25%; CABE HACER MENCIÓN QUE EL LICITANTE NO INTEGRA EN SU 
PROPUESTA UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO O REFERENCIA BIBLIOGRAFICA QUE 
SOPORTE EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL PROPUESTO, LO QUE MOTIVA QUE LA 
CANTIDAD PROPUESTA DE MATERIAL Y LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE 
MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 02 PLANTILLA APISONADA 

AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO NO INTEGRA 
UN PEÓN EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
COLOCADO Y EXTENDIDO DE MATERIAL, PARA POSTERIORMENTE EL APISONADOR 
BAILARINA COMPACTADORA JUNTO CON SU OPERADOR REALICE LA COMPACTACIÓN 
SOLICITADA; ADEMAS OMITIR EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR PROPONE POR CADA METRO CUBICO DE MATERIAL 
COMPACTADO AL 90%, UNA CANTIDAD DE 1.05 M3 DE MATERIAL DE BANCO, ES DECIR 
PROPONE UN ABUNDAMIENTO DEL 5%, SIENDO ÉSTE EN PROMEDIO DEL ORDEN DEL 
18% AL 20%; CABE HACER MENCIÓN QUE EL LICITANTE NO INTEGRA EN SU 
PROPUESTA UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO O REFERENCIA BIBLIOGRAFICA QUE 
SOPORTE EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL PROPUESTO, LO QUE MOTIVA QUE LA 
CANTIDAD PROPUESTA DE MATERIAL Y LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE 
MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 05 RELLENO COMPACTADO 
AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, NO INTEGRA UN 
PEÓN EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
COLOCADO Y EXTENDIDO DE MATERIAL, PARA POSTERIORMENTE EL APISONADOR 
BAILARINA COMPACTADORA JUNTO CON SU OPERADOR REALICE LA COMPACTACIÓN 
SOLICITADA; ADEMAS OMITIR EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR PROPONE POR CADA METRO CUBICO DE MATERIAL 
COMPACTADO AL 90%, UNA CANTIDAD DE 1.05 M3 DE MATERIAL DE BANCO, ES DECIR 
PROPONE UN ABUNDAMIENTO DEL 5%, SIENDO ÉSTE EN PROMEDIO DEL ORDEN DEL 
18% AL 25%; CABE HACER MENCIÓN QUE EL LICITANTE NO INTEGRA EN SU 
PROPUESTA UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO O REFERENCIA BIBLIOGRAFICA QUE 
SOPORTE EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL PROPUESTO, LO QUE MOTIVA QUE LA 
CANTIDAD PROPUESTA DE MATERIAL Y LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE 
MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1131 06 RELLENO COMPACTADO 

AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL DE BANCO, NO INTEGRA UN PEÓN EN EL RUBRO 
DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COLOCADO Y EXTENDIDO DE 
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MATERIAL, PARA POSTERIORMENTE EL APISONADOR BAILARINA COMPACTADORA 
JUNTO CON SU OPERADOR REALICE LA COMPACTACIÓN SOLICITADA; ADEMAS DE 
OMITIR EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO FUNDAMENTAL PARA 
REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR PROPONE POR CADA METRO CUBICO DE MATERIAL 
COMPACTADO AL 90%, UNA CANTIDAD DE 1.05 M3 DE MATERIAL DE BANCO, ES DECIR 
PROPONE UN ABUNDAMIENTO DEL 5%, SIENDO ÉSTE EN PROMEDIO DEL ORDEN DEL 
18% AL 25%; CABE HACER MENCIÓN QUE EL LICITANTE NO INTEGRA EN SU 
PROPUESTA UN ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO O REFERENCIA BIBLIOGRAFICA QUE 
SOPORTE EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL PROPUESTO, LO QUE MOTIVA QUE LA 
CANTIDAD PROPUESTA DE MATERIAL Y LA OMISIÓN DEL INSUMO POR UNIDAD DE 
MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1150 01 SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ADEME METÁLICO CERRADO RECUPERABLE Y DESLIZANTE EN 
ZANJAS, PARA PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, 
PUESTO EN OBRA, INCLUYE ACARREO, RETIRO, TRASLADO Y MANIOBRAS PARA 
SU COLOCACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, 
HASTA 6.0 METROS DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES 
CIMBRA METÁLICA 13.13 M2/M3, COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES MATERIALES: 
LÁMINA NEGRA CALIBRE 22,  ÁNGULO 1 ½” Y ALAMBRE RECOCIDO NÚM. 16; 
CARECIENDO DE LOS MATERIALES MÍNIMOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN PARA 
DEL ADEME METÁLICO CERRADO RECUPERABLE COMO SON: MATERIALES PARA LA 
FABRICACIÓN DEL BASTIDOR Y TROQUELADO DEL ADEME, SOLDADURA, OXIGENO, 
ACETILENO , MAQUINADA DE SOLDAR Y EQUIPO DE OXIACETILENO, PARA REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES DE CORTE Y SOLDADURA DEL MATERIAL PROPUESTO, INSUMOS Y 
EQUIPOS FUNDAMENTALES PARA REALIZAR CORRECTAMENTE ESTA ACTIVIDAD. 
  
ADEMÁS DE NO INTEGRAR UNA EXCAVADORA PARA REALIZAR LA MANIOBRAS DE 
COLOCACIÓN, RETIRO Y TRASLADO DEL ADEME, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE 
LOS INSUMOS Y DEL EQUIPO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL 
LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 2040 03 Y 04 INSTALACIÓN 
DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE DE 160 MM. Y 200 MM. DE DIÁMETRO, 
RESPECTIVAMENTE, NO INTEGRA EL AGUA EN EL RUBRO DE MATERIALES, INSUMO 
FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE LA PRUBA DE LLENADO PARA 
POSTERIOMENTE DETECTAR POSIBLES FUGAS, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL 
INSUMO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE 
FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 3060 05; 06; 07; 08; 09; 10; 

12 Y 13  POZOS DE VISITA TIPO “COMUN”, HASTA 2.00 M., 2.25 M., 2.50 M., 2.75 
M., 3.00 M., 3.25 M., 3.75 M. Y 4.00 M.,     DE PROFUNDIDAD, INTEGRA EN EL RUBRO 
DE AUXILIARES UN MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCUMPLIENDO CON LO INDICADO 
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EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
AGUA PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, EN LAS QUE SE SEÑALA QUE LOS 
POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISIÓN Y 
SERÁN DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 
1:3 Y EL PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE CEMENTO Y 
ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3.  

 
ADEMÁS DE NO INTEGRAR UNA BASE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA PARA EL 
DESPLANTE DEL POZO,  LO QUE LE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE LA MAMPOSTERIA Y 
EL EMPLEO UN MORTERO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFERIORES, AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, YA QUE ESTAS ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO 
CON LAS AGUAS GRISES, RESULTANDOLE QUE NO ESTEN ANALIZADOS E INTEGRADOS 
CORRECTAMENTE.       
 

• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 63120 02; 03 Y 04   CAJAS DE 
CAÍDA ADOSADAS A LOS POZOS DE VISITA HASTA 1.00 M.; 1.50 M. Y 2.0 M. DE 
PROFUNDIDAD, RESPECTIVAMENTE, NO INTEGRA UN MORTERO CEMENTO ARENA EN 
EL RUBRO DE AUXILIARES, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE JUNTEO DE TABIQUES 
Y EL APLANADO INTERIOR, LO QUE LE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO, AFECTE 
TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E 
INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL PRESENTAR COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE 
PROPONE CON UNA TASA DE INTERÉS QUE DIFIERE A LA DE SU SOPORTE, CARGO POR 
UTILIDAD Y PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS INADECUADAMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES 
RESPECTIVAS DE ESTA LICITACIÓN.  

LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS) FRACCIÓN V CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN 
DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
LAS CUALES AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 

� C).- LA PERSONA MORAL GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ, S.A. DE C.V., EN LA 
REVISIÓN CUALITATIVA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE HACEN LAS 
SIGUIENTES OBSERVACIONES SOBRE LOS REQUISITOS EMITIDOS EN LAS BASES DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: 

 
DOCUMENTO No. 11 LISTADO DE INSUMOS, CON COSTOS DE: MATERIALES, MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON LOS SIGUIENTES ANEXOS: 
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� ANEXO 11.1 LISTADO DE MATERIALES, EL LICITANTE CONSIDERÓ COSTOS ALTOS 

DE MATERIALES, CON RESPECTO A LOS DE MERCADO, EJEMPLO DE ELLO SON LOS 
SIGUIENTES: 
 

MATERIAL COSTO PROPUESTO 
POR EL LICITANTE, SIN 
PRESENTAR SOPORTE 

COSTO PROMEDIO 
EN LA ZONA 

DIÉSEL $16.52/LT $14.30/LT 
AGUA $120.00/M3 $25.00/M3 
MATERIAL DE BANCO  $290.00/M3 $150.00 A 

$200.00/M3 
 

� ANEXO 11.2.1 COSTOS HORARIOS, EL LICITANTE EN ALGUNOS DE SUS ANÁLISIS 
CONSIDERÓ FACTORES DE OPERACIÓN BAJOS, RESULTANDOLE CANTIDADES DE 
COMBUSTIBLE MENORES Y NO ACORDES  A LA CAPACIDAD Y POTENCIA NOMINAL DE 
LOS EQUIPOS PROPUESTOS, POR LO QUE LOS COSTOS HORARIOS NO ESTAN 
ANALIZADOS CORRECTAMENTE, EJEMPLO DE ELLO SON LOS SIGUIENTES: 
 
 

RANGO DE OPERACIÓN 
EQUIPO POTENCIA NOMINAL 

DE LA MAQUINARIA 
PROPUESTA POR EL 

LICITANTE 

FACTOR DE 
OPERACIÓN 
PROPUESTO POR 
EL LICITANTE 

FACTOR DE 
OPERACIÓN 
PROMEDIO 

CAMIÓN DE VOLTEO MARCA KENWORTH MODELO 
1976 NÚMERO. DE SERIE 195717 DE 7 M3 

170.00 H.P 20% 80% 

CAMIÓN PIPA DE  FORDD MODELO F700 CON NÍNERO 
DE SERIE 1FDXF70J0SB-A01780 CON CAPACIDAD DE 
8,000 LITROS 

170.00 H.P 20% 80% 

APISONADOR VIBRATORIO (BAILARINA MODELO A-
5000 DE 5 H.P. MARCA WACKER 

5.00 H.P 15% 80% 

MOTO BOMBA DE AGUA TRUPER MODELO 5965 
NÚMERO DE SERIE 40010W DE 8 H.P. 

8.00 H.P 10% 80% 

MOTO BOMBA DE AGUA MARCA TOOLLS CON 
NÚMERO DE SERIE TTDPT80 DE 12 H.P. 

8.00 H.P 20% 80% 

SOLDADORA MILLER MODELO TRAIL BRAZER 302 
SERIE MA410232H 

15.00 H.P 20% 80% 

VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR A GASOLINA 8 H.P. 
KOLHER FLECHA 14 CABEZAL AA48 DE 17/8 (45 MM.) 

8.00 H.P 10% 80% 

REVOLVEDORA DE 1 SACO MARCA CIPSA CON MOTOR 
EMPOWER DE 8 H.P. SERIE 177F-A10001166 

8.00 H.P 20% 80% 

  
 

RANGO DE CONSUMO 
EQUIPO POTENCIA NOMINAL 

DE LA MAQUINARIA 
PROPUESTA POR EL 

LICITANTE 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

POR HORA 
PROPUESTO POR 

EL LICITANTE  

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 
POR HORA DE 
ACUERDO AL 
FACTOR DE 
OPERACIÓN 
PROMEDIO 

CAMIÓN DE VOLTEO MARCA KENWORTH MODELO 
1976 NÚMERO. DE SERIE 195717 DE 7 M3 

170.00 H.P 5.14/LT. 20.59/LT. 

CAMIÓN PIPA DE  FORDD MODELO F700 CON NÍNERO 
DE SERIE 1FDXF70J0SB-A01780 CON CAPACIDAD DE 
8,000 LITROS 

170.00 H.P 5.14/LT. 20.59/LT. 

APISONADOR VIBRATORIO (BAILARINA MODELO A-
5000 DE 5 H.P. MARCA WACKER 

5.00 H.P 0.17/LT. 0.60/LT. 

MOTO BOMBA DE AGUA TRUPER MODELO 5965 
NÚMERO DE SERIE 40010W DE 8 H.P. 

8.00 H.P 0.12/LT. 0.96/LT. 

MOTO BOMBA DE AGUA MARCA TOOLLS CON 
NÚMERO DE SERIE TTDPT80 DE 12 H.P. 

8.00 H.P 0.54/LT. 2.18/LT. 

SOLDADORA MILLER MODELO TRAIL BRAZER 302 
SERIE MA410232H 

15.00 H.P 0.68/LT. 2.72/LT. 
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VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR A GASOLINA 8 H.P. 
KOLHER FLECHA 14 CABEZAL AA48 DE 17/8 (45 MM.) 

8.00 H.P 0.18/LT. 1.45/LT. 

REVOLVEDORA DE 1 SACO MARCA CIPSA CON MOTOR 
EMPOWER DE 8 H.P. SERIE 177F-A10001166 

8.00 H.P 0.36/LT. 1.45/LT. 

 
DOCUMENTO No. 13 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PROPOSICIÓN ECONÓMICA), EN 
PARTICULAR CON EL SIGUIENTE ANEXO: 

 
� ANEXO No. 13.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 02 EXCAVACIÓN EN ROCA 
FIJA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 
INTEGRA UNA RETROEXCAVADORA CARGADOR CAT 416-D M, CON UN RENDIMIENTO 
DE 0.555556 HORA/M3 Y UN MARTILLO HIDRÁULICO MCA ATLAS COPCO MOD, CON UN 
RENDIMIENTO DE 1.0 HORA/M3, EXISTIENDO INCONGRUENCIA EN ESTE ÚLTIMO 
EQUIPO, DEBIDO A QUE AMBOS OPERAN DE MANERA SIMULTÁNEA, LO QUE MOTIVA 
QUE LAS DIFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE LOS EQUIPOS AFECTE TÉCNICAMENTE 
LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 04 EXCAVACIÓN EN ROCA 
FIJA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A DE 2.01 A 4.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 
INTEGRA UNA RETROEXCAVADORA CARGADOR CAT 416-D M, CON UN RENDIMIENTO 
DE 0.714286 HORA/M3 Y UN MARTILLO HIDRÁULICO MCA ATLAS COPCO MOD, CON UN 
RENDIMIENTO DE 1.111111 HORA/M3, EXISTIENDO INCONGRUENCIA EN ESTE ÚLTIMO 
EQUIPO, DEBIDO A QUE AMBOS OPERAN DE MANERA SIMULTÁNEA, LO QUE MOTIVA 
QUE LAS DIFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE LOS EQUIPOS AFECTE TÉCNICAMENTE 
LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1019 06 EXCAVACIÓN EN ROCA 

FIJA P/ZANJAS, EN SECO, EN ZONA A DE 4.01 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD, 
INTEGRA UNA RETROEXCAVADORA CARGADOR CAT 416-D M, CON UN RENDIMIENTO 
DE 1.000000 HORA/M3 Y UN MARTILLO HIDRÁULICO MCA ATLAS COPCO MOD, CON UN 
RENDIMIENTO DE 1.428571 HORA/M3, EXISTIENDO INCONGRUENCIA EN ESTE ÚLTIMO 
EQUIPO, DEBIDO A QUE AMBOS OPERAN DE MANERA SIMULTÁNEA, LO QUE MOTIVA 
QUE LAS DIFERENCIAS DE RENDIMIENTOS DE LOS EQUIPOS AFECTE TÉCNICAMENTE 
LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE.  

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1100 01 EXCAVACIÓN CON 

EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN 
ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD, INTEGRA UNA RETROEXCAVADORA 
CARGADOR CAT 416-D M, CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 5.25 M3/HORA, SIENDO EL 
RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 18.0 A 20.0 M3/HORA, LO QUE MOTIVA QUE 
EL RENDIMIENTO BAJO PROPUESTO DE LA MAQUINARIA AFECTE TÉCNICAMENTE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO 
CORRECTAMENTE. 
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• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1121 05 REVESTIMIENTO 
COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: 
EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO, NO INTEGRA UN PEÓN PARA 
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COLOCADO Y EXTENDIDO DE MATERIAL EN EL RUBRO 
DE MANO DE OBRA, NI UN RODILLO VIBRATORIO Y/O APISONADOR BAILARINA 
COMPACTADORA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COMPACTACIÓN SOLICITADA, 
EN EL RUBRO DE EQUIPO; ADEMAS EN EL RUBRO DE MATERIALES OMITE EL AGUA, 
INSUMO FUNDAMENTAL PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL GRADO DE 
COMPACTACIÓN. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR PROPONE UN COSTO ALTO DE MATERIAL DE BANCO DE 
$290.00/M3, SIENDO EL COSTO PROMEDIO EN LA ZONA DEL ORDEN DE $150.00 A 
$200.0/M3, LO QUE MOTIVA QUE LA OMISIÓN DEL INSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
EL COSTO ALTO DEL MATERIAL DE BANCO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR 
EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES 
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE 1130 02 PLANTILLA APISONADA 

AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INTEGRA UN 
PEÓN EN EL RUBRO DE MANO DE OBRA CON UN RENDIMIENTO ALTO DE 7.14 M3/JOR., 
SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 4.5 A 5.0 M3/JOR. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR PROPONE UN COSTO ALTO DE MATERIAL DE BANCO DE 
$290.00/M3, SIENDO EL COSTO PROMEDIO EN LA ZONA DEL ORDEN DE $150.00 A 
$200.0/M3, LO QUE MOTIVA QUE EL RENDIMIENTO ALTO EN MANO DE OBRA Y EL 
COSTO ALTO DEL MATERIAL DE BANCO POR UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR 
EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES 
DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 1131 05 Y 06 RELLENO 
COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O 
DE BANCO, RESPECTIVAMENTE, INTEGRA UN APISONADOR VIBRATORIO 
(BAILARINA) MODEL EN EL RUBRO DE EQUIPO, CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 0.69 
M3/HORA, SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 4.00A 4.50 M3/HORA. 
 
AUNADO A LO ANTERIOR EN EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PROPONE UN 
COSTO ALTO DE MATERIAL DE BANCO DE $290.00/M3, SIENDO EL COSTO PROMEDIO 
EN LA ZONA DEL ORDEN DE $150.00 A $200.0/M3, LO QUE MOTIVA QUE EL 
RENDIMIENTO BAJO EN EL EQUIPO Y EL COSTO ALTO DEL MATERIAL DE BANCO POR 
UNIDAD DE MEDIDA DETERMINADO POR EL LICITANTE, SE ENCUENTRE FUERA DE LOS 
MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTEN ANALIZADOS E INTEGRADOS 
CORRECTAMENTE. 
 

• EN EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CON CLAVE EP 1150 01 SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ADEME METÁLICO CERRADO RECUPERABLE Y DESLIZANTE EN 
ZANJAS, PARA PROTECCIÓN DE LA EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, 
PUESTO EN OBRA, INCLUYE ACARREO, RETIRO, TRASLADO Y MANIOBRAS PARA 
SU COLOCACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, 
HASTA 6.0 METROS DE PROFUNDIDAD, EN EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL PRECIO 
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UNITARIO EN EL RUBRO DE MATERIALES NO REFLEJA  LOS USOS DE ACUERDO CON LA 
VIDA ÚTIL DEL ADEME METÁLICO, TODA QUE EN EL ALCANCE DEL CONCEPTO Y LA 
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR  SE DETALLA COMO RECUPERABLE, DE IGUAL MANERA 
LOS RENDIMIENTO CONSIDERADOS PARA LA MANO DE OBRA Y EQUIPO PROPUESTOS 
NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, RESULTÁNDOLE UN PRECIO UNITARIO 
ALTO NO ACEPTABLE DE $1,036.42/M2, CON RESPECTO AL PROPUESTO POR LOS 
DEMÁS PARTICIPANTES. 

 
• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 3060 02; 03; 04; 05; 06; 07; 

08; 09; 10; 12 Y 13  POZOS DE VISITA TIPO “COMUN”, HASTA 1.25 M., 1.50 M., 
1.75 M., 2.00 M., 2.25 M., 2.50 M., 2.75 M., 3.00 M., 3.25 M., 3.75 M. Y 4.00 M.,     
DE PROFUNDIDAD, RESPECTIVAMENTE, INTEGRA EN EL RUBRO DE AUXILIARES UN 
MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCUMPLIENDO CON LO INDICADO EN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE, EN LAS QUE SE SEÑALA QUE LOS POZOS DE 
VISITA SE CONSTRUIRÁN SEGÚN EL PLANO APROBADO POR LA COMISIÓN Y SERÁN DE 
TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO Y ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:3 Y EL 
PARAMENTO INTERIOR SE RECUBRIRÁ CON UN APLANADO DE CEMENTO Y ARENA EN 
PROPORCIÓN DE 1:3.  
 
AUNADO A LO ANTERIOR NO INTEGRA LA BASE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA 
PARA EL DESPLANTE DEL POZO, ADEMAS DE INTEGRAR UN MURO CIRCULAR DE 
TABIQUE ROJO RECOCIDO EN EL RUBRO DE AUXILAIRES CON UN COSTOS ALTO DE 
$1,236.74/M2, SIN SOPORTE DE ANALISIS Y UNA CANTIDAD SUPERIOR DE APLANADO, 
MISMA QUE DIFIERE AL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO PROPUESTO, LO QUE LE 
MOTIVA QUE LA OMISIÓN DE LA MAMPOSTERIA Y EL EMPLEO UN MORTERO DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFERIORES, AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, 
YA QUE ESTAS ESTRUCTURAS ESTÁN EN CONTACTO CON LAS AGUAS GRISES, 
RESULTANDOLE QUE NO ESTEN ANALIZADOS E INTEGRADOS CORRECTAMENTE Y CON 
PRECIOS UNITARIOS ALTOS.       
 

• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 9000 01   ACARREO PRIMER 
KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN 
VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE 
PAVIMENTADO, INTEGRA UNA RETROEXCAVADORA CARGADOR CAT. 416 D EN EL 
RUBRO DE EQUIPO,  EQUIPO NO REQUERIDO PARA ESTE CONCEPTO DE TRABAJO,  TODA 
VEZ QUE LA CARGA ESTÁ CONSIDERADA EN EL CONCEPTO 1004 01, ASIMISMO 
CONSIDERA UN CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 
15.00 M3/HRA, SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 45.0 Y 50.0 
M3/HRA, LO QUE  MOTIVA QUE LA INTEGRACIÓN DE EQUIPO NO REQUERIDO Y 
RENDIMIENTOS BAJOS DEL CAMIÓN, AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES 
RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 
LA LICITACIÓN Y NO ESTE ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 
 

• EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CON CLAVES 9002 ACARREOS A 
KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN 
CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERÍO SUAVE PAVIMENTADO, INTEGRA UN 
CAMIÓN VOLTEO MARCA KENWORTH, CON UN RENDIMIENTO BAJO DE 18.00 M3/KM., 
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SIENDO EL RENDIMIENTO PROMEDIO DEL ORDEN DE 65.0 Y 70.0 M3/KM., LO QUE  
MOTIVA QUE LA INTEGRACIÓN DE EQUIPO NO REQUERIDO Y RENDIMIENTOS BAJOS DEL 
CAMIÓN, AFECTE TÉCNICAMENTE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE 
ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA LICITACIÓN Y NO ESTE 
ANALIZADO E INTEGRADO CORRECTAMENTE. 

 
AHORA BIEN, EL LICITANTE CONTRAVIENE AL PLIEGO DE REQUISITOS SOLICITADOS DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, TODA VEZ QUE NO CUMPLE CON LA 
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y EL CRITERIO 
PARA ADJUDICAR (NUMERAL 21 DEL CRITERIO PARA ADJUDICAR DE LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN Y EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS), AL PRESENTAR INSUMOS CON COSTOS POR ARRIBA DEL MERCADO, 
COSTOS HORARIOS NO ACORDES A LAS CARACTERISTICAS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE 
PROPONE Y PRECIOS UNITARIOS INTEGRADOS INADECUADAMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A 
LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES 
RESPECTIVAS DE ESTA LICITACIÓN. 

LUEGO ENTONCES CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CAEV, (ARTÍCULO 69 
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS) FRACCIÓN V CUANDO EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE CONSIGNEN 
DATOS E INFORMES DISTINTOS A LOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
LAS CUALES AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, DEL PUNTO 18.2 DE LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SERÁ CAUSA PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS 
PROPOSICIONES, Y ESTA SE DESECHA. 

9.- QUE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA REALIZADA A LA PROPOSICION SOLVENTE 
QUE CUMPLE CON LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS, SE TIENE LO SIGUIENTE: 
 
A).- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE GRUPO 
NOVAC MMIC, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ROBERTO HUERTA 
ROSALES, CON UN IMPORTE DE $8’307,186.80 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., POR CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
 
POR LO QUE:  

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SE CREA POR 
DISPOSICIÓN DE LA LEY No. 21 DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE, PÚBLICADA EN 
LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO No. 130 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2001, Y EN LA CUAL EL 
ORGANISMO TENDRÁ LAS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS DEL 
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VIII, DE “ESTABLECER LAS BASES A QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS 
LICITACIÓNES PARA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VIGILAR SU 
CUMPLIMIENTO Y, EN SU CASO, RESCINDIRLOS ADMINISTRATIVAMENTE DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY”.(sic) 
 
SEGUNDO: QUE CON EL OBJETO DE PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LOS 
PROCESOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN INICIADOS POR LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ, SE REALIZÓ INVITACIÓNES A REPRESENTANTES DEL ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRALORÍA GENERAL, 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN, CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN 
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XALAPA, ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ, A.C., COLEGIO DE 
INGENIEROS CIVILES DE XALAPA, A.C., Y AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ-XALAPA, A.C., ASÍ COMO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTE ORGANISMO, PARA 
QUE PARTICIPARAN EN LOS DIFERENTES ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; 
ASISTIENDO EN TODOS LOS EVENTOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE ELLO EN LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES, UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
TERCERO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN REVISÓ, ANALIZÓ Y EVALUÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

CUARTO: QUE EL 24 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 16:30 HORAS, SE 
LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA LICITACIÓN PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 9 DEL ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL SIGNADO 
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECTOR EMPRESARIAL, EN EL MARCO DE LA 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MANOS LIMPIAS Y CUENTAS CLARAS PÚBLICADO EN LA 
GACETA OFICIAL NÚM. EXT. 184 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2005, EN DONDE SE DARÁ A 
CONOCER A LOS PRESENTES LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN. 

QUINTO: QUE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN LA PRÓXIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS (EJERCICIO 
2017)  SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO COLEGIADO 
PARA SU APROBACIÓN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, AL LICITANTE 
GRUPO NOVAC MMIC, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ROBERTO 
HUERTA ROSALES, TODA VEZ QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SE AJUSTA A LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS, REUNIENDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
NECESARIAS PARA LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

POR LO ANTERIOR, ES DE RESOLVERSE Y SE: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- QUE LA ÚNICA PROPOSICIÓN SOLVENTE ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE 
GRUPO NOVAC MMIC, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ROBERTO 
HUERTA ROSALES, CON UN IMPORTE DE $8’307,186.80 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.) SIN INCLUIR EL I.V.A., E 
INCLUYENDO EL I.V.A., ES LA CANTIDAD DE $9’636,336.69 (NUEVE MILLONES SEIS 
CIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N.), POR 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, 
ADEMÁS DE CONTAR CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA NECESARIAS, 
GARANTIZANDO CON ELLO LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO PRECIO, CALIDAD, 
FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE SE DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN 
DE LA OBRA AL LICITANTE, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 27 DE OCTUBRE 2017 
COMO INICIO Y EL 24 DE ENERO DE 2018 COMO TERMINO. 
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SEGUNDO.- ELABORESE EL FALLO DE LA LICITACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y FIRMA DEL 
TITULAR DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA ADJUDICAR EL 
CONTRATO, UNA VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS. 
 

TERCERO.- NOTIFÍQUESE MEDIANTE ESCRITO AL LICITANTE PARTICIPANTE Y A LAS 
INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LA RESOLUCIÓN DETERMINADA POR ESTA COMISIÓN, UNA 
VEZ APROBADA LA PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS. 
 

CUARTO.- CELÉBRESE EL CONTRATO No. CAEV-FONREGION-2017-04-LP DE ACUERDO A LO 
DESCRITO EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PRESENTE DICTAMEN, UNA VEZ APROBADA LA 
PROCEDENCIA DE LA ADJUDICACIÓN POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS. 
 
ASÍ LO ACORDARON Y FIRMARON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA 
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS 
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA” 
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