

Dirección General
Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01/ **10611**/2019

Hoja 1/1
Asunto: Aviso de diferimiento de Fallo
No. **CAEV-FISE-2019-E02-LPE**
Xalapa, Ver., 13 de mayo de 2019


A todos los participantes del procedimiento por Licitación Pública Estatal No. **CAEV-FISE-2019-E02-LPE**, relativo a la obra: "**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE CUBANICUILCO, MUNICIPIO DE LOS REYES, VER.**"

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 43 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y a lo considerado en el numeral 15 de la Convocatoria a la Licitación Pública Estatal (bases) No. **CAEV-FISE-2019-E02-LPE**; se les hace de su conocimiento, el **diferimiento de la fecha de fallo** establecida en el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

Por lo anterior, se les informa que el contenido de fallo se les notificará el día **28 de mayo de 2019**, el cual se dará a conocer en la página electrónica de esta Comisión www.caev.gob.mx; asimismo, se les enviará un correo electrónico con el aviso de que éste se encuentra a su disposición.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAEV

Con Copia para:
Arq. Nelson Jácome López.- Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.
Ing. Andrés Lucido Mora.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.
Archivo/minutario
FJLG / ALM / AMRM / RIGV / RTG*

