

Dirección General

Oficio No. FOPE09/CAEV/DG/01/1010 /2019

Hoja 1/1

Asunto: Aviso de diferimiento de Fallo
No. **CAEV-FONREGION-2019-F07-LP**
Xalapa, Ver., 24 de julio de 2019

A todos los participantes del procedimiento por Licitación Pública **No. CAEV-FONREGION-2019-F07-LP**, relativo a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CUATOTOLAPAN ESTACIÓN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.**

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y a lo considerado en el numeral 24 de la Convocatoria a la Licitación Pública (bases) **No. CAEV-FONREGION-2019-F07-LP**; se les hace de su conocimiento, el **diferimiento de la fecha de fallo** establecida en el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas.

Por lo anterior, se les informa que el contenido de fallo se les notificará el día **05 de agosto de 2019**, el cual se dará a conocer en la página electrónica de esta Comisión www.caev.gob.mx; asimismo, se les enviará un correo electrónico con el aviso de que éste se encuentra a su disposición.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ARQ. FÉLIX JORGE LADRÓN DE GUEVARA BENÍTEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CAEV

Con Copia para:

Arq. Nelson Jácome López.- Titular del Órgano Interno de Control en la CAEV.

Ing. Andrés Lucido Mora.- Subdirector de Infraestructura de la CAEV.

Archivo/minutario

FJLG / ALM / AMRM / RIGV / JLF*

